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KOMANDO CADANGAN STRATEGIS  AD/DARMA PUTRA 
ZENI 

 
 
 

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PEKERJAAN 
PEMBANGUNAN KOLAM RENANG YONIF PR 305/17/1 KOSTRAD,  

KARAWANG - JAWA BARAT (LANJUTAN) 
 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal - 1 
NAMA PROYEK 

 

 Pekerjaan yang dilaksanakan di Yonif PR 305/17/1 Kostrad, Karawang -      
Jawa Barat adalah Pekerjaan Pembangunan meliputi: 
 
Pekerjaan: 
  
- Konstruksi: 
 
 - Pembangunan Kolam Renang dan Prasarana (Lanjutan)  

 
 

Pasal – 2 
BADAN DIREKSI DAN PELAKSANA 

 
1. Didalam pembangunan ini yang bertindak sebagai Kepala Kegiatan, Kepala 
Pelaksana Kegiatan dan Penyedia Jasa (kontraktor) adalah: 
 

a. Pengguna Anggaran/ 
 Kuasa Pengguna Anggaran :  Pangkostrad 
 
b. Pejabat Pembuat Komitmen  :  Kazi Kostrad 
 
c. Penyedia Jasa (Kontraktor) : Badan Hukum yang penawarannya telah 

diterima oleh pemberi tugas melalui 
pelelangan termasuk wakil-wakilnya 
sebagai kuasa pemborong. 

                                                        
2. Pihak Direksi menunjuk dan menempatkan seorang Perwira dan dibantu oleh 
staf sebagai Direksi lapangan, yang setiap hari akan mengawasi pekerjaan pemborong, 
agar peraturan-peraturan dalam bestek ini dilaksanakan dengan taat dan cermat. 
 
3. Pemborong wajib mentaati peraturan-peraturan di dalam bestek ini sehingga 
pekerjaan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. 
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Pasal – 3 
URAIAN DAN GAMBAR-GAMBAR 

 
1. Bestek dilengkapi dengan gambar-gambar kerja sebanyak lembar/helai. 
 
2. Gambar-gambar detail yang masih diperlukan, dibuat oleh pemborong atas 
petunjuk dan persetujuan Direksi. 
 
3. Apabila terjadi perbedaan antara bestek dengan gambar-gambar yang telah  
diberikan, maka bestek inilah yang mengikat. 
 
4. Gambar-gambar pekerjaan maupun gambar detail harus selalu berada ditempat 
pekerjaan. 
 
5. Apabila di dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan pekerjaan, 
pemborong harus membuatkan gambar revisi untuk disampaikan kepada Direksi, serta 
menyatakan perubahan-perubahan tersebut dengan tinta merah diatas gambar aslinya 
untuk ditetapkan lebih lanjut.  
 
6. Semua gambar-gambar, baru dianggap sah kalau sudah ditanda tangani dan 
distempel/cap oleh Direksi. 

 
Pasal – 4 

PENINJAUAN LOKASI PEKERJAAN 
 

Sesudah rapat penjelasan, diadakan peninjauan ke lapangan (Aanwijzing 
lapangan) dimana pekerjaan akan dilaksanakan/didirikan. 
 

Pasal – 5 
SYARAT-SYARAT DOKUMEN PENAWARAN 

 
1. Surat Penawaran. 
 

a. Ditanda tangani oleh: 
 

1) Direktur Utama/Pimpinan perusahaan. 
 
2) Penerima Kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan perusahaan yang 
nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau 
perubahannya. 
 
3) Kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang 
dibuktikan dengan dokumen otentik. 

 
b. Surat Penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran 
dan mencantumkan harga penawaran. 
 
c. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang 
ditetapkan dalam dokumen pemilikan. 
 
d. Jangka waktu pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi dari jangka waktu 
yang ditetapkan dalam dokumen pemilikan. 
 
e. Bertanggal. 
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2. Jaminan Penawaran Asli berupa Surat jaminan Bank Pemerintah. 
 
3. Rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga). 
 
4. Dokumen penawaran teknis. 
 
5. Dokumen isian kualifikasi. 
 
6. Surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah. Paling kurang 10% 
dari nilai paket. 
 
7. Dokumen disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 
1 (satu) rangkap dan rekamannya 1 (satu) rangkap ditandai ”Asli” dan ”Rekaman”. 
 
8. Dokumen penawaran dimasukkan dalam sampul, ditulis ”Dokumen Penawaran” 
dan ditulis nama paket pekerjaan serta alamat peserta, ditujukan kepada panitia. 
 
9. Panitia, penggantian, pengubahan,  atau  penambahan  dokumen  penawaran  
harus  disampaikan  secara  tertulis  dan  disampul  serta  diberi  tanda  dengan 
penambahan pencantuman kata ”PENARIKAN”, ”PENGGANTIAN”, ”PENGUBAHAN”, 
”PENAMBAHAN”, sesuai dengan isi sampul/tanpa mengambil dokumen penawaran 
yang sudah disampaikan. 
 

Pasal – 6 
LARANGAN - LARANGAN 

 
Pemborong yang memasukkan Dokumen Penawaran dilarang menaikan harga-

harga untuk kepentingan Pihak Ketiga. 
 

Pasal – 7 
CARA MEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN 

 
1. Pada hari yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan, pemborong 
memasukkan sendiri Dokumen Penawaran kedalam kotak yang telah disediakan oleh 
panitia.  
 
2. Didalam rapat pelelangan, pemborong atau kuasa pemborong harus hadir untuk 
menyaksikan proses pelelangan. 
 
3. Penyerahan/pemasukan Dokumen Penawaran yang dititipkan kepada pihak lain 
tanpa disertai surat kuasa dari pemborong dianggap tidak sah. 

 
Pasal – 8 

PENETAPAN KONTRAKTOR 
 
1. Pelelangan diadakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.70 
tahun 2012 tentang Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
 
2. Apabila panitia pelelangan menyatakan pelelangan tidak berlaku atau batal, 
panitia pelelangan berwenang untuk menyelenggarakan pelelangan ulang tanpa wajib 
mengundang kembali pemborong terdahulu. 
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3. Tidak hanya jumlah harga penawaran saja yang menentukan, tetapi harga 
satuan, pengisian volume pekerjaan dan syarat-syarat lain yang diminta merupakan 
faktor pertimbangan. 
 
4. Penilaian hanya dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi syarat-syarat 
pelelangan dan penilaian sepenuhnya menjadi wewenang panitia pelelangan serta 
tidak dapat diganggu gugat. 
 
5. Pekerjaan akan diberikan kepada rekanan yang penawarannya sah dan 
terendah serta dapat dipertanggung jawabkan. 
 
6. Pengumuman penetapan pemenang pelelangan akan diberitahukan selambat-
lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penetapan pemenang. 
 
7. Keputusan Kepala Zeni Kostrad tentang penunjukan Penyedia Jasa Konstruksi 
Militer adalah mutlak dan tidak dapat dirubah lagi. 
 

Pasal – 9 
PENARIKAN DIRI 

 

1. Penarikan diri peserta pelelangan hanya dapat dilaksanakan sebelum 
pemasukan Dokumen Penawaran atau selambat-lambatnya sebelum pembukaan 
surat-surat penawaran. 
 
2. Setelah Dokumen Penawaran masuk dan dibuka, kepada yang lulus/menang 
akan diberikan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan wajib melaksanakan pekerjaan 
tersebut. 
 
3. Penarikan diri setelah pembukaan Dokumen Penawaran, mengakibatkan 
jaminan penawaran yang telah diserahkan menjadi milik negara. 
 
4. Apabila pemenang pelelangan menarik diri, maka jaminan penawaran yang telah 
diserahkan menjadi milik negara dan calon pemenang ke 2 (dua) ditetapkan sebagai 
pemenang. 

 
Pasal – 10 

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN/KONTRAK 

 
1. Surat Perjanjian/Kontrak ditanda tangani paling lambat 14 (empat belas) hari 
kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa. 
 
2. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender 
sejak tanggal penanda tanganan Kontrak. 

 
3. Pada Surat Perjanjian Pemborongan diantaranya menerangkan mengenai: 

 
a. syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan. 
b. hak-hak dan kewajiban hukum. 
c. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan. 
d. bobot pekerjaan, harga borongan dan cara pembayarannya. 

 
4. Lembar   terakhir  Surat Perjanjian Pemborongan  harus  dibubuhi  materai  
sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) menjadi tanggungan Pemborongan termasuk 
biaya pembuatan gambar. 
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Pasal – 11 
KEWENANGAN 

 
 Pejabat Pembuat Komitmen dapat mengambil alih secara sepihak pekerjaan 
tersebut dengan hanya memberitahukan secara tertulis kepada pemborong dan biaya 
penyelesaian pekerjaan selanjutnya akan dibebankan kepada pemborong bila:  
 
1. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender  sejak  penanda  tanganan      
kontrak (Surat Perjanjian Pemborong), pemborong belum memulai pekerjaan tersebut. 
 
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan pemborong tidak melaksanakan pekerjaan. 
 
3. Secara langsung atau tidak langsung memperlambat penyelesaian pekerjaan 
mendapat teguran teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen. 
 
4. Memberi keterangan tidak benar  dan dapat merugikan pemberi tugas. 
 
5. Melanggar/menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
gambar-gambar Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS), kualitas dan 
kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 
diberlakukan. 
 
6. bila ternyata pemborong dengan sengaja mengalihkan atau menjual pekerjaan 
borongan tersebut kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan Pejabat Pembuat 
Komitmen demi keuntungan pribadi/perusahaan. 
 

Pasal – 12 
KONTRAKTOR 

 
1. Kontraktor adalah suatu badan usaha atau perusahaan yang ditunjuk dengan 
melalui prosedur pelelangan umum dan akan bertanggung jawab kepada Pejabat 
Pembuat Komitmen atas pelaksanaan pekerjaan tersebut. 
 
2. Untuk melaksanakan pekerjaan maka pihak  kontraktor dapat menunjuk 
pelaksana/Sub Kontraktor yang dikuasakan untuk melaksanakan pekerjaan dengan 
memberitahukan secara resmi kepada Pejabat Pembuat Komitmen, beserta seluruh 
perjanjian yang dibuatnya. Namun penunjukan tersebut tidak melepaskan tanggung 
jawab pelaksanaan oleh kontraktor. 
 
3. Apabila terjadi penyimpangan, kekeliruan, kekurang cermatan dan lain hal yang 
menyebabkan menurunnya mutu nilai pekerjaan pembangunan program tersebut, 
maka tetap menjadi tanggung jawab pihak kontraktor  bukan Sub Kontraktor. 
 

Pasal – 13 
KEWAJIBAN KONTRAKTOR 

 
1. Kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan secara lengkap seluruhnya sesuai 
Dokumen Perjanjian Pemborongan (Kontrak). 
 
2. Apabila ternyata didalam gambar-gambar terdapat perbedaan-perbedaan atau 
penyimpangan-penyimpangan   dengan   apa    yang   telah   tercantum  didalam  surat  
perjanjian pemborongan sehingga akan menimbulkan keragu-raguan dalam 
pelaksanaan, maka harus memberitahukan hal ini kepada Direksi Lapangan/Pengawas 
untuk diadakan penyelesaian. 
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3. Apabila terdapat perbedaan antara gambar-gambar dengan ketentuan-ketentuan 
didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS) ini maka keputusan yang 
mengikat adalah perintah direksi lapangan yang sudah disetujui oleh Pejabat Pembuat 
Komitmen. 
 
4. Yang dimaksud dengan gambar adalah gambar-gambar pelaksanaan, gambar 
kerja, gambar-gambar detail dan gambar-gambar lainnya yang dibuat untuk pekerjaan 
ini sebelum atau pada saat pekerjaan pelaksanaan berlangsung. 
 
5. Apabila terdapat perbedaan antara gambar-gambar tersebut, maka gambar-
gambar yang berskala besarlah yang mengikat. Apabila pada waktu pelaksanaan oleh 
direksi lapangan dan pengawas diadakan perubahan-perubahan dalam penggunaan 
jenis bahan, peralatan mesin serta ukuran-ukuran serta konstruksi, maka pada saat 
penyerahan pertama pemborong diwajibkan menyerahkan 2 (dua) set gambar-gambar 
perubahan yang dikerjakan diatas cetakan gambar asli dengan perubahan dikerjakan 
dengan tinta hijau. 
 
6. Kontraktor harus menyediakan sedikitnya 1 (satu) set gambar-gambar 
pelaksanaan dan RKS ditempat pekerjaan dalam pekerjaan yang tetap rapih dan bersih 
dan dapat dilihat setiap saat oleh pemberi tugas, direksi ataupun petugas-petugas lain. 
 
7. Atas perintah direksi lapangan kepada kontraktor dapat dimintakan gambar-
gambar penjelasan dan perincian atas bagian-bagian khusus (Shop Drawing), 
semuanya atas beban Kontraktor, gambar-gambar tersebut yang telah dibubuhi tanda-
tanda persetujuan dari Direksi Lapangan/Pengawas selanjutnya dianggap sebagai 
gambar pelengkap dari perencana. 
 
8. Kontraktor dapat meminta penjelasan kepada Direksi Lapangan/Pengawas 
perencanaan atau pihak lain yang ditunjuk bila mana menurut pendapatnya ada 
bagian-bagian ada dokumen pelelangan gambar atau hal-hal lain yang kurang jelas.  
 

Pasal – 14 
PEMAKAIAN UKURAN 

 
1. Kontraktor  bertanggung jawab dalam menepati semua ketentuan yang 
tercantum dalam RKS dan gambar-gambar. 
 
2. Kontraktor wajib memeriksa kebenaran-kebenaran, ukuran-ukuran dan kapasitas 
dari peralatan, mesin ataupun bahan secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya 
dan segera memberitahukan kepada pengawas tentang setiap perbedaan yang di 
temukan didalam RKS dan gambar maupun dalam hal pelaksanaan kontraktor baru 
diijinkan membetulkan gambar dan melaksanakannya setelah ada persetujuan dari 
pengawas. 
 
3. Kontraktor diwajibkan mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua 
gambar-gambar yang ada (Arsitektur, Konstruksi, maupun Elektrikal dan Mekanikal). 

 
Pasal – 15 

INSTRUKSI PERENCANAAN 
 
1. Kontraktor harus mematuhi dan menepati segala instruksi yang diberikan  oleh 
perencana dan Direksi Lapangan/Pengawas. Apabila dalam 7 (tujuh) hari sesudah 
menerima instruksi tertulis tersebut dari perencana/pengawas tidak dilaksanakan, maka 
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pekerjaan akan dialihkan dan ditangani oleh orang lain sesuai instruksi tersebut, 
dengan biaya dibebankan kepada kontraktor . 
 
2. Semua  instruksi  dari   perencana/pengawas   harus   dikeluarkan  secara  
tertulis  (instruksi tertulis). Suatu instruksi lisan bukan mutlak merupakan pekerjaan 
yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu setiap instruksi lisan dalam waktu 7 (tujuh) 
hari harus disertai dengan instruksi tertulis, instruksi tersebut baru berlaku sejak tanggal 
dikeluarkanya konfirmasi tertulis dari perencana/pengawas.  
 

Pasal – 16 
TUGAS KONTRAKTOR DALAM PELAKSANAAN 

 
1. Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah SPMK diterbitkan, kontraktor dapat 
memulai pekerjaan pembangunan fisik. Untuk itu syarat-syarat yang diwajibkan agar 
dapat memulainya pekerjaan, harus segera di penuhi. 
 
2. Kontraktor harus mempunyai perlengkapan dan peralatan pengalaman dan 
keahlian serta permodalan dan kemampuan yang riil seperti yang terlampirkan pada 
surat penawaran, untuk pelaksanaan melaksanakan pekerjaan sesuai yang telah 
ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 
 
3. Kontraktor harus mematuhi semua  peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum 
yang berlaku, serta instruksi-instruksi tertulis yang dikeluarkan oleh 
pemerintah/penguasa setempat sehubungan dengan pekerjaan yang akan 
dilaksanakan. 
 
4. Kontraktor wajib mempelajari dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan. 
 
5. Kontraktor wajib berkonsultasi dengan pihak Staf Renkon Zikostrad dalam 
mempergunakan peralatan pelaksanaan pembangunan proyek ini agar memudahkan 
pemeliharaan. 

 
Pasal – 17 
PERIJINAN  

 
   Segala perijinan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ini menjadi 
tanggung jawab kontraktor. 

 
Pasal – 18 

PEMERIKSAAN DAN PENGETESAN  
 
1. Semua material bangunan yang akan digunakan harus sesuai dengan ketentuan 
didalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan (RKS). Untuk jenis material 
bangunan tertentu harus disertai  pengetesan  dan atau  surat pernyatan 
(sertifikat/klasifikasi) dari instansi yang ditunjuk oleh perencana/pengawas untuk 
kebutuhan tersebut.  
 
2. Pengawas berhak menginstruksikan kepada kontraktor untuk segera 
mengeluarkan material-material yang ternyata tidak memenuhi rencana kerja dan 
syarat-syarat pelaksanaan (kontrak) keluar dari site. Semua biaya yang diperlukan baik 
untuk Field test ataupun “lab test “ menjadi tanggung jawab kontraktor. 
 
 
 



8 

 

Pasal – 19 
PENANGGUNG JAWAB PELAKSANA 

 
1. Kontraktor harus menempatkan seorang penanggung jawab pelaksana 
berpendidikan minimal Sarjana atau yang setara (disesuaikan pekerjaan yang 
dilaksanakan), ahli dan berpengalaman yaitu Sarjana Teknik Sipil sebagai Site 
Manager, dan harus selalu berada dilapangan. Penanggung jawab pelaksana bertindak 
sebagai wakil kontraktor dilapangan dan mempunyai kemampuan untuk memberikan 
keputusan-keputusan teknis dan bertanggung jawab penuh dilapangan.  
 
2. Kontraktor diwajibkan menjaga disiplin dan tata tertib yang tepat terhadap semua 
buruh pegawai termasuk pengurusan bahan-bahan yang berada dibawahnya. 
Siapapun diantara mereka yang tidak berwenang melanggar terhadap peraturan, 
mengganggu atau merusak ketertiban berlaku tidak senonoh, melakukan kegiatan yang 
merugikan pelaksanaan pembangunan harus segera dikeluarkan dari tempat pekerjaan 
atas perintah Direksi Lapangan/Pengawas. 
 

Pasal – 20 
PERUBAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN 

 
1. Perencana/Pengawas berhak mengadakan suatu perubahan atas rencana yang 
telah ada dengan memberikan instruksi tertulis kepada kontraktor. 
 
2. Yang dimaksud dengan  perubahan tersebut adalah perubahan (alternatif atau 
modifikasi) desain, kualitas maupun kuantitas dari pekerjaan yang seperti tercantum 
didalam kontrak. 
 
3. Perubahan tersebut termasuk penambahan pembatalan atau penggantian dari 
suatu pekerjaan, perubahan dari jenis atau bahan, peralatan atau mesin yang 
dipergunakan didalam pekerjaan, hal ini akan dituangkan secara menyeluruh dalam 
addendum kontrak. 
 
4. Penyesuaian Biaya. 
 

a. Biaya dalam kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan) menentukan 
penilaian pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang sama ketika 
biaya itu ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. 

 
b. Untuk pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kondisi yang 
sama, atau yang sulit penilaian didalam pelaksanaan, maka biaya tersebut akan 
tetap menjadi dasar sejauh penilaian tersebut masih dapat diterima. 

 
c.  Penilaian pekerjaan yang terpaksa dibatalkan adalah sesuai dengan 
biaya didalam kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan).  

 
Pasal – 21 

TANGGUNG JAWAB ATAS PEKERJAAN YANG CACAT  

 
 Semua cacat-cacat/kegagalan atau kesalahan-kesalahan lain yang disebabkan 
oleh penggunaan bahan-bahan peralatan atau mesin yang tidak sesuai dengan syarat-
syarat yang ditentukan didalam RKS, menjadi tanggung jawab penuh kontraktor dan 
diadakan  perbaikan atau pergantian sampai dianggap cukup oleh pengawas/direksi 
atas biaya Kontraktor. 
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Pasal – 22 
LAPORAN - LAPORAN 

 
1. Kontraktor diwajibkan membuat catatan-catatan berupa “Laporan Harian” yang 
memberikan gambaran dan catatan yang disingkat dan jelas mengenai:  
 

a. tahap berlangsungnya pekerjaan 
b. pekerjaan yang dilaksanakan oleh Kontraktor 
c. catatan perintah direksi lapangan pengawas tertulis maupun lisan 
d. hal ikhwal keadaan pesanan barang-barang baik didalam maupun luar 
negeri 
e. hal ikhwal mengenai buruh/tenaga kerja 
f. keadaan cuaca 
g. lain-lain termasuk pekerjaan tambah/kurang 

 
2. Setiap laporan harian pada tanggal yang sama harus diperiksa dan disetujui 
kebenarannya oleh petugas-petugas pengawas/direksi lapangan. 
 
3. Berdasarkan laporan harian tersebut maka setiap minggu dibuat “Laporan 
Mingguan” yang disampaikan langsung kepada pengawas/direksi lapangan. 
 
4. Penugasan-penugasan dan perintah Direksi Lapangan/Pengawas baru dianggap 
berlaku dan mengikat apabila telah dimuat dalam laporan harian dan telah diperiksa 
serta disetujui oleh Pengawas. 
 
5. Salah satu tembusan laporan mingguan harus selalu berada ditempat pekerjaan 
agar dapat diteliti kembali oleh Direksi Lapangan/Pengawas setiap saat.     
                                
6. Kontraktor harus membuat laporan bulanan dan dilengkapi dengan foto 
kemajuan proyek selama bulan tersebut, laporan ini rutin dibuat setiap bulan sampai 
proyek selesai. 

 
Pasal – 23 

RAPAT RUTIN YANG BERSIFAT TEKNIS 
 
 Rapat rutin yang diadakan setiap minggu dan setiap bulan dianggap perlu dan 
dipimpin oleh pengawas/direksi lapangan dan dihadiri wakil dari pemberi tugas, site 
manager lapangan dari kontraktor dan wakil-wakil dari Sub Kontraktor. Kontraktor dan  
Sub Kontraktor  yang tidak menghadiri rapat-rapat teknis ini dianggap lalai dan dapat 
dikenakan sanksi-sanksi. 
 

Pasal – 24 
BAGAN KEMAJUAN PEKERJAAN DAN LAIN-LAIN 

 
1. Satu minggu setelah SPMK diterima, Kontraktor harus menyiapkan: 
 

a.  Bagan skema kemajuan pekerjaan sesuai dengan batas waktu maksimal 
yang telah ditetapkan dalam waktu penyelesaian pekerjaan skema kemajuan 
sesuai dengan bagan yang disusun dan dilengkapi: 
 

1) barchart (bagan secara konvensionil) 
2) network Planning bila diperlukan (sesuai petunjuk Direksi) 
3) volume masing-masing pekerjaan 
4) tenaga kerja  yang diperlukan 
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5) grafik S 
6) gambaran mengenai nilai dan harga pekerjaan-pekerjaan sesuai 
dengan jadual yang dibuat kontraktor 
7) struktur dan susunan organisasi proyek 

 
b. Kontraktor harus menyusun “Bagan Pengerahan Tenaga“ dan 
pengerahan alat-alat berat/alat  pendukung (jika diperlukan/digunakan). 
 
c. Kontraktor harus menyusun pula “Bagan Penyediaan Bahan“ yang 
diperlukan. 
 

2. Bagan-bagan tersebut harus diperlihatkan kepada direksi (pengawas) untuk 
mendapatkan persetujuannya. 
 
3. Kelalaian dalam memasukkan bagan yang dimaksud dapat menyebabkan 
ditundanya permulaan pekerjaan. Akibat penundaan ini menjadi tanggung jawab 
kontraktor seluruhnya. 
 
4. Kontraktor wajib melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan patokan 
waktu yang telah disetujui bersama didalam menyusun bagan kemajuan pekerjaan 
(disesuaikan dengan kontrak).  Demikian juga dengan pengerahan buruh dan bahan 
harus sesuai dengan personil dan bahan yang ada. 
 
5. Kontraktor diwajibkan membuat Network Planning dari kegiatan pembangunan 
tersebut  (bila diperintah oleh direksi). 
 
6. Kontraktor diwajibkan membuat skema organisasi personil proyek berikut nama-
nama dan jabatannya, sesuai yang dilampirkan pada surat penawaran, untuk kemudian 
diserahkan kepada direksi/pengawas. 
 

Pasal – 25 
RESIKO UPAH DAN HARGA 

 
 Didalam pelaksanaan pekerjaan ini fluktuasi besarnya upah/harga bahan yang 
terjadi selama masa pembangunan pada umumnya menjadi resiko kontraktor sendiri. 
Kecuali jika terjadi hal-hal luar biasa yang berakibat langsung atau upah/harga bahan 
bangunan dengan perubahan yang abnormal, yang diakibatkan oleh dikeluarkannya 
suatu peraturan dalam bidang penetapan harga dan moneter oleh Pemerintah. Jika 
terjadi demikian maka penilaian kembali dihitung berdasarkan bagan kemajuan 
pekerjaan pada saat terjadi perubahan upah/bahan tersebut. 

 
Pasal – 26 

PEKERJAAN-PEKERJAAN ATAU PROYEK YANG MENGGUNAKAN 
PIHAK KETIGA ATAU MENGGUNAKAN SUB KONTRAKTOR 

 
1. Apabila didalam melaksanakan suatu proyek bangunan sehubungan dengan 
kekhususan pekerjaannya (misalnya pekerjaan AC, listrik, plumbing, jendela-jendela 
aluminium, partisi dan lain-lainnya), terpaksa harus menggunakan “Sub Kontraktor“ 
maka Kontraktor harus mengajukan terlebih dahulu calon Sub Kontraktor tersebut 
kepada direksi sekurangnya 2 (dua) calon, tiap jenis pekerjaan untuk 
disetujui/ditentukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen. 
 
2. Apabila didalam melaksanakan pekerjaan pemborongan, “Kontraktor“ 
menggunakan “Sub Kontraktor“ maka setiap kali “Kontraktor“ mengajukan tagihan 
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pembayaran angsuran supaya dilengkapi dengan perincian besarnya tagihan yang  
menjadi  hak  dari    masing-masing “Sub Kontraktor“ yang telah disetujui    
(dilegalisasi) oleh “Sub Kontraktor“ yang bersangkutan. 
 
3. Pada setiap angsuran pembayaran yang diterima oleh “Kontraktor“ harus 
membayarkan angsuran kepada “Sub Kontraktor“ sebesar angsuran yang menjadi 
haknya Data pembayaran dilaporkan kepada Perwira Pengawas/Direksi 
 
4. Kontraktor tidak dibenarkan untuk meninggalkan atau menyerahkan kontrak ini 
sebagian atau seluruhnya kepada pihak (Sub Kontraktor), tanpa terlebih dahulu 
memberitahukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari pemberi tugas. 
 
5. Kontraktor tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas hasil pekerjaan Sub 
Kontraktornya. 
 

Pasal – 27 
AREAL PEKERJAAN DAN PENGGUNAAN  

 
 Pengaturan dan penggunaan areal kerja ditentukan oleh Direksi/Pengawas. 
Kontraktor dapat memberikan usulan-usulanya dengan memberikan peta penetapan 
gudang-gudang, los-los kerja tempat menimbun bahan-bahan tersebut. 
 

Pasal – 28 
PENJAGAAN 

 
1. Kontraktor wajib mengadakan penjagaan yang baik dan terus menerus selama 
berlangsungnya pekerjaan-pekerjaan pembangunan atas bahan, peralatan, mesin-
mesin dan alat-alat kerja yang disimpan ditempat pekerjaan (gudang lapangan). 
 
2. Selama berlangsungnya pekerjaan bahan-bahan, mesin-mesin dan peralatan 
harus tetap dirawat dengan baik. 
 
3. Kehilangan dan kerusakan bahan-bahan, mesin-mesin dan peralatan karena 
kelalaian penjaga/pemeliharaan menjadi tanggung jawab Kontraktor. 
 

Pasal – 29 
PENERANGAN DAN SUMBER DAYA 

 
 Pada kantor, gudang dan los kerja dan tempat-tempat pelaksanaan pekerjaan 
yang dianggap perlu harus diberi penerangan yang cukup. Daya listrik baik untuk 
penerangan, sumber daya kerja maupun untuk keperluan sistem pengetesan instalasi 
harus diusahakan oleh Kontraktor atas beban dan biaya Kontraktor. 

 
Pasal – 30 

KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN 
 

1. Selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung, kantor, gudang dan los kerja dan 
bagian dalam bangunan yang dikerjakan harus tetap bersih dan tertib, bebas dari 
bahan-bahan bekas dan lain-lain. Kelalaian dalam hal ini dapat menyebabkan 
diberhentikannya pekerjaan oleh Pengawas. Akibat dari seluruh hal itu menjadi 
tanggungan Kontraktor. 
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2. Penimbunan bahan-bahan yang ada didalam maupun diluar gudang diatur agar 
tidak mengganggu kelancaran dan keamanan/umum dan juga agar memudahkan 
jalannya pemeriksaan dan penelitian bahan-bahan oleh Direksi maupun Pengawas. 
 
3. Peraturan lain mengenai penertiban akan dikeluarkan oleh Direksi 
Lapangan/Pengawas pada waktu pelaksanaan setelah koordinasi dengan aparatur 
daerah setempat. 
 

Pasal – 31 
KEAMANAN, KESELAMATAN MANUSIA/BARANG DAN ASURANSI 

 
1. Kontraktor dengan diharuskan untuk mengasuransikan segala kemungkinan 
adanya hal-hal sebagai berikut: 
 

a. Kecelakaan yang mengakibatkan seseorang sakit atau meninggal dunia 
atau kerugian-kerugian lainya yang disebabkan oleh adanya kelalaian. 

 
b. Kerusakan-kerusakan dan kehilangan akibat pencurian, kebakaran dan 
lain-lain yang akan mengakibatkan adanya tuntutan rugi (claim) atas nama 
pemilik (Owner). 

 
2. Kontraktor bertanggung jawab atas biaya, kerugian ataupun tuntutan ganti rugi 
(claim) yang diakibatkan oleh adanya peristiwa yang mengakibatkan lukanya atau 
meninggalnya seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, bilamana hal itu 
disebabkan oleh karena kelalaian kontraktor. 
 
3. Jika terjadi kecelakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan 
tersebut maka Kontraktor diwajibkan mengambil segala tindakan guna kepentingan diri 
korban tersebut. 
 
4. Kontraktor harus memenuhi peraturan hukum mengenai perawatan dan 
tunjangan dari pihak korban atau keluarganya (Astek). 
 
5. Peti PPPK dengan isinya yang selalu lengkap guna keperluan pertolongan 
pertama pada kecelakaan harus selalu berada ditempat pekerjaan. 

 
Pasal – 32 

PENGAWASAN 
 

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pengawas. 
 
2. Pengawas berhak pada setiap waktu bila dianggap perlu tanpa memberikan tahu 
sebelumnya, untuk mengadakan pemeriksaan kepada Kontraktor atau Sub Kontraktor 
terhadap: 
 

a. jenis pekerjaan yang dipersiapkan didalam atau diluar site 
b. gudang-gudang penyimpanan  
c. pengelolaan maupun sumber-sumbernya termasuk mutu bahan yang 
digunakan 

 
3. Bagian-bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan tapi luput dari pengamatan 
Pengawas, adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor, pekerjaan tersebut jika 
diperlukan harus segera di buka sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan 
pemeriksaan. 
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4. Jika diperlukan pengawasan oleh Pengawas diluar jam-jam kerja maka segala 
biaya untuk itu menjadi beban Kontraktor. 
 
5. Ditempat pekerjaan Direksi/Pengawas menempatkan petugas-petugas bagian 
pengawasan, jam kerja Pengawas adalah jam 08.00 s.d 17.00 WIB. 
 

Pasal – 33 
KETENTUAN-KETENTUAN/KEWAJIBAN DARI KONTRAKTOR/PEMBORONG 

 

1. Kontraktor diwajibkan melihat, meneliti keadaan setempat ditempat pekerjaan 
yang akan dilaksanakan sehingga sudah diperhitungkan semua konsekuensinya 
sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini. 
 

2. Kontraktor diwajibkan menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan baik dan selesai 
100 % dalam waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Pemborongan terhitung 
sejak penandatanganan kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan). 
 

Pasal – 34 
KETENTUAN-KETENTUAN DAN HAK DARI KONTRAKTOR/PEMBORONG  

 

1. Kontraktor mempunyai hak menggugat sebagai berikut: 
 

a. apabila Pemberi Tugas tidak membayar sejumlah pekerjaan yang telah 
diselesaikan dengan ketentuan-ketentuan didalam kontrak ini. 

 

b. apabila Pemberi Tugas mengabaikan atau dengan sengaja menghambat 
sejumlah pembayaran atas pekerjaan sesuai dengan kontrak ini. 

 

2. Untuk mencegah kemungkinan adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti, 
kerusakan dan atau kerugian-kerugian lainnya, maka sesuai dengan tahapan pekerjaan 
yang sudah diselesaikan, maka Kontraktor atau Sub Kontraktornya dapat 
memindahkan semua peralatan-peralatan, seperti bangunan-bangunan darurat keluar 
dari site. 
 

Pasal – 35 
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN/PENYERAHAN PEKERJAAN 

 

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam 
Surat Perjanjian. Penyerahan pertama harus dilaksanakan selambat-lambatnya  pada 
tanggal yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan sesuai dengan 
penjelasan tentang waktu penyelesaian yang ditetapkan. 
                                                             
2. Perpanjangan waktu penyerahan hanya dapat diterima jika alasan-alasannya 
tepat sesuai dengan alasan-alasan yang diperkenankan dan tertulis dalam RKS. 
 

3. Rencana dan tanggal penyerahan pertama harus diajukan kepada Pengawas, 
selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum tanggal yang dimaksud, dimana 
Direksi/Pengawas akan mengadakan pemeriksaan seksama atas hasil keseluruhan. 
Hasil pemeriksaan ini akan disampaikan kepada Kontraktor sebelum penyerahan 
pertama, Pemeriksaan maupun penyerahan tersebut di tuangkan dalam Berita Acara. 
 

4. Keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan dalam mengajukan permohonan 
perpanjangan waktu penyelesaian atau pengunduran waktu penyerahan adalah 
keadaan-keadaan force majeure. 
 

5. Keadaan force majeure dengan rekomendasi pemerintah daerah setempat 
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Pasal – 36 
KELAMBATAN DAN PERPANJANGAN WAKTU 

 
1. Kelalaian Kontraktor atau Sub Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan 
tambahan dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan 
Kontraktor (Sub Kontraktor), tidak diluluskan dalam klaim perpanjangan waktu. 
 
2. Untuk kelambatan akibat tindakan direksi atau pengawas, keadaan force 
majeure dan sebagainya, dapat diadakan perpanjangan waktu setelah dinilai dengan 
seksama oleh pengawas, atau permintaan tertulis dari kontraktor. 
 
3. Permohonan perpanjangan waktu tersebut diajukan secara tertulis oleh 
kontraktor selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadinya peristiwa tersebut. 
 
4. Pada peristiwa dihentikannya suatu bagian/keseluruhan pekerjaan oleh direksi 
dan pengawas akibat kelalaian kontraktor tidak diadakan perpanjangan waktu. 
 

Pasal – 37 
DENDA - DENDA 

 

1. Denda Kelambatan.    Bilamana jangka waktu penyerahan pertama dilampaui, 
maka kepada Kontraktor akan dikenakan denda yang besarnya 1 0/00 (satu permil) dari 
jumlah harga biaya konstruksi/kontrak. 
 

2. Denda Lain. Untuk setiap kelalaian dalam menepati peraturan-peraturan dalam 
RKS ini dimana teguran-teguran dan perintah-perintah yang terjadi karenanya, setelah 
kepada Kontraktor diberikan peringatan tertulis maupun lisan untuk kedua kalinya tidak 
dipatuhi maka kepadanya diberikan peringatan ketiga dan seterusnya, yang diikuti 
dengan denda yang besarnya ditentukan kemudian. Kejadian-kejadian ini akan dicatat 
dalam laporan-laporan harian dan mingguan. 
 

Pasal – 38 
PEKERJAAN TAMBAH DAN KURANG 

 

1. Pelaksanaan pekerjaan tambah dan kurang baru dapat dilaksanakan oleh 
kontraktor setelah diberi ijin tertulis dari Pejabat Pembuat Komitmen. 
 

2. Sebagai syarat untuk mendapatkan ijin tertulis dari pengawas, kontraktor 
diwajibkan untuk segera memberitahukan biaya yang dimintanya untuk melaksanakan 
pekerjaan tambah yang diperintahkan kepadanya. Perhitungan pekerjaan tambah atau 
kurang didasarkan atas daftar harga satuan, daftar upah dan bahan yang dilampirkan 
dalam syarat penawaran/lampiran kontrak. Tidak ada perhitungan kembali atas jumlah 
satuan yang dihitung kontraktor dengan demikian perhitungan pekerjaan 
tambah/kurang ialah bagian pekerjaan atau suatu pekerjaan yang lain dari yang 
dimaksud didalam RKS dan gambar-gambar. Perhitungan pembayaran dilakukan 
angsuran berikutnya. 
 

Pasal – 39 
PENUNDAAN PEMBAYARAN 

 

 Pembayaran angsuran kepada Kontraktor/Sub Kontraktor ditangguhkan 
bilamana: 
1. Kesalahan pelaksanaan hasil yang kurang memuaskan, kerusakan-kerusakan 
yang tidak ataupun belum diperbaiki, kelalaian, pelanggaran atas ketentuan yang 
diberikan. 
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2. Keraguan direksi/pengawas atas tidak seimbangnya antara pembayaran-
pembayaran sisa dengan besar pekerjaan yang masih dikerjakan. 
 

3. Belum memenuhi ketentuan administratif. 
 

4. Belum adanya penyesuaian dalam perhitungan klaim kenaikan harga yang 
terjadi pada angsuran tersebut. Bila hal-hal tersebut diatas tidak ada atau sudah 
diselesaikan maka pembayaran angsuran dapat dilakukan. 
 

Pasal – 40 
JANGKA WAKTU PEMELIHARAAN 

 

1. Jangka waktu pemeliharaan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 1 (satu) hari 
setelah Berita acara Serah Terima Pertama ditanda tangani para pihak. 
 

2. Bilamana Kontraktor dalam jangka waktu tersebut, setelah menerima teguran-
teguran tertulis dari Pengawas ternyata tidak mengindahkannya, maka Pemberi 
Tugas/Pengawas berhak menyerahkan pekerjaan tersebut pada pihak lain atas biaya 
Kontraktor. 
 

Pasal – 41 
TEMPAT PERADILAN 

 

Apabila terjadi perselisihan mengenai hal-hal pembangunan, diselesaikan 
dengan cara musyawarah. Bilamana dengan cara musyawarah belum juga diperoleh 
kata sepakat, maka persoalan tersebut akan diselesaikan oleh panitia Arbitrage yang 
lazimnya berlaku dalam dunia pembangunan. Jika hal inipun tidak mendapat hasil, 
maka penyelesaian akhir terletak pada keputusan peradilan negeri yang berkedudukan 
di Jakarta. Kedua belah pihak terikat keputusan tersebut. 
 
 
 

BAB II 
 

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN 
 ( SPESIFIKASI ) 

 

 
Pasal – 1 

PAGAR PENGAMAN 
 

 Kontraktor jika diperlukan membuat, memelihara dan memperbaiki pagar 
pengaman disekeliling site agar tetap Surat Perjanjian Pemborongan dan tidak 
merusak pemandangan. 
 

Pasal – 2 
ALAT PERLENGKAPAN PEKERJAAN DAN TENAGA LAPANGAN 

 
1. Kontraktor, yang melaksanakan pekerjaan harus menyediakan alat-alat dan 
perlengkapan-perlengkapan pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing 
seperti: 

a. alat-alat ukur (Theodolith, waterpas, dll). 
b. dan alat-alat pengetesan lainnya yang diperlukan. 
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2. Disamping itu juga harus menyediakan buku-buku laporan (harian, mingguan), 
buku petunjuk, alat-alat yang akan digunakan serta tenaga lapangan yang dapat 
memutuskan segala tindakan dilapangan atas nama kontraktor dan Sub Kontraktor 
yang bersangkutan. 

 
Pasal – 3 

PENYIMPANAN BARANG - BARANG DAN MATERIAL 
 
1. Kontraktor diwajibkan untuk menempatkan barang-barang dan material-material 
kebutuhan pelaksanaan baik diluar ataupun didalam gudang, sesuai dengan sifat-sifat 
barang material tersebut, atas persetujuan pengawas, sehingga akan menjamin:  
 a. keamanannya. 

b. terhindarnya kerusakan diakibatkan oleh cara penyimpanannya yang  
salah. 

 
2. Barang-barang/material-material yang tidak akan digunakan untuk kebutuhan 
langsung pada pekerjaan yang bersangkutan, tidak diperkenankan untuk disimpan 
didalam lokasi pekerjaan. 
 
3. Material-material yang ditolak untuk dipakai supaya segera dikeluarkan dari 
lokasi, selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pemberitahuan penolakan. 

 
Pasal – 4 

KEBERSIHAN DAN KELELUASAAN HALAMAN 
 
 Kontraktor dan Sub-sub Kontraktor diwajibkan menjaga keleluasaan halaman 
dengan menempatkan barang-barang dan material-material sedemikian rupa sehingga: 
 
1. Memudahkan pekerjaan. 
 
2. Menjaga kebersihan dari sampah, kotoran bangunan (puing) dan air yang 
menggenang. 
 
3. Tidak menyumbat saluran-saluran air. 

 
Pasal – 5 

FASILITAS LAPANGAN  
 
 Kontraktor diwajibkan menyediakan sendiri: 
 
1. Listrik dan penerangan, untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan 
keamanan. 
 

2. Air untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dan semua petugas yang ada di 
proyek. 
 

3. Alat-alat pemadam kebakaran. 
 

4. Alat-alat PPPK. 
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Pasal – 6 
BARANG CONTOH (SAMPLE) 

 

1. Kontraktor diwajibkan menyerahkan barang-barang contoh (sample) dari 
material yang akan dipakai/dipasang, untuk mendapatkan persetujuan direksi 
lapangan. 
 

2. Untuk barang-barang dan material-material yang akan didatangkan ke lokasi 
(melalui pemesanan), maka kontraktor dan diwajibkan menyerahkan brosur seperti: 

a. katalog. 
b. gambar atau penjelasan teknis. 
c. jaminan mutu barang/material. 

 

Pasal – 7 
PENGUJIAN ATAS MUTU PEKERJAAN 

 

1. Kontraktor dan Sub Kontraktor diwajibkan mengadakan pengujian atas, mutu 
pekerjaan ataupun atas pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan 
kebutuhannya masing-masing, misalnya: 

 

a. pengujian kabel-kabel listrik (merger). 
b. pengujian tekanan untuk pipa-pipa (plumbing). 
c. pengujian kebocoran. 
d. pengujian bekerjanya mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya. 
e. pengujian mutu pekerjaan jalan/bahan pembentuk jalan. 
f. pengujian mutu beton. 

 

2. Semua biaya-biaya untuk kebutuhan tersebut diatas, ditanggung oleh Kontraktor 
yang bersangkutan, laporan pengujian mutu beton harus segera diserahkan selambat-
lambatnya 2 (dua) hari setelah tanggal pengujian kubus beton yang bersangkutan. 
Laporan yang diterima 3 (tiga) hari setelah tanggal pengujian dianggap batal. 

 
Pasal – 8 

GAMBAR-GAMBAR AS BUILT DRAWING DAN SHOP DRAWING 
 

1. Dalam hal-hal tertentu maka untuk kebutuhan pemasangan atau pelaksanaan 
sesuatu pekerjaan yang membutuhkan penjelasan-penjelasan, dimana hal-hal tersebut 
tidak terdapat didalam gambar-gambar kerja, maka Kontraktor diwajibkan membuat 
gambar shop drawing dan harus mendapatkan persetujuan dari Direksi 
Lapangan/Pengawas. 
 

2. Kontraktor diwajibkan untuk membuat gambar-gambar hasil pelaksanaan (As 
Built Drawing) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan dilapangan secara 
kenyataan, untuk kebutuhan pemeriksaan dan maintenance dikemudian hari. Gambar-
gambar tersebut diserahkan kepada pemberi tugas, setelah disetujui oleh Pengawas 
(dibuat rangkap tiga). 

 
Pasal – 9 

PASS/SERTIFIKAT KONTRAKTOR DAN SUB-SUB KONTRAKTOR 
 

Semua kontraktor yang bertanggung jawab atas pekerjaan pelaksanaan proyek 
ini, harus memiliki pass/sertifikat golongan tertinggi, diantaranya:   
 
1. Pass untuk listrik dan pemipaan (plumbing) AKLI, SPI. 
2. Dan lain-lain yang berlaku diwilayah. 
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Pasal – 10 
PERATURAN-PERATURAN DAN SYARAT-SYARAT  

YANG DIGUNAKAN DALAM PELAKSANAAN  
 

1. Untuk pelaksanaan pekerjaan berlaku peraturan-peraturan: 
 

a. UURI Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 

b. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 468/KPTS/1998 tanggal 1 
Desember 1998 tentang persyaratan teknis aksesibilitas pada Bangunan Umum 
dan Lingkungan. 

c. SNI 03-2847-2002, Standar tata cara perencanaan perhitungan struktur 
Beton untuk bangunan Gedung. 

d. SNI 03-1727-1989, tata cara perencanaan pembebanan untuk rumah dan 
gedung. 

e. SNI 03-XXXX-2000, standar kayu untuk Bangunan Gedung. 

f. SNI 15-2049-1994, standar semen portland. 

g. SNI 03-2461-1991, spesifikasi agregat ringan untuk beton struktur. 

h. SNI 03-1726-1989, tata cara perencanaan tahan gempa untuk Rumah 
dan Gedung. 

i. SNI 03-2834-1992, tata cara pembuatan rencana campuran beton 
normal. 

j. SNI 03-1974-1990, metode pengujian kuat tekan beton. 

 
2. Peraturan-peraturan lain yang berlaku dan dipersyaratkan berdasarkan 
normalisasi di Indonesia yang belum tercantum diatas dan mendapatkan persetujuan 
Direksi Lapangan/Pengawas. 
 

Pasal – 11 
FOTO-FOTO DOKUMENTASI PROYEK 

 
Kontraktor diwajibkan membuat foto-foto dokumentasi proyek meliputi: 

 

1. Foto-foto kegiatan proyek, antara lain kegiatan penempatan peralatan lapangan, 
penempatan material, pengerasan jalan-jalan dan lain-lain. 
 
2. Foto-foto tahapan pekerjaan penting antara lain sebelum dan sesudah pekerjaan 
dimulai. 
 
3. Kondisi proyek pada progress pekerjaan mencapai 0 %, 20 % dan seterusnya 
sampai dengan 100 % (setiap peningkatan progress 20 %) dan kondisi pada waktu 
pemeliharaan. 
 
4. Foto-foto dicetak dalam ukuran post card (dicetak berwarna), dicetak 3 set. 
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BAB III 
PERSYARATAN BAHAN BANGUNAN 

 
 

Pasal – 1 
PERSYARATAN UMUM YANG BERLAKU 

 
1. Penyebutan suatu merk dagang pada bestek ini adalah untuk keseragaman 
mutu dan melindungi Pejabat Pembuat Komitmen  dari suatu merk lain yang belum 
terkenal dan teruji kualitasnya. Apabila terdapat perselisihan tentang merk/pemeriksaan 
bahan, maka Pengawas Lapangan berhak mengirimkan contoh-contoh bahan ke Balai 
Penelitian Bahan Bangunan dan segala biaya yang berhubungan dengan hal tersebut 
menjadi tanggung jawab Kontraktor. 
 
2. Yang dimaksud bahan bangunan adalah semua bahan yang dipergunakan 
dalam pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat 
serta Gambar-gambar. 
 
3. Bahan yang datang sebelum diturunkan dari kendaraan pengangkut harus 
diperiksa terlebih dahulu oleh direksi (terutama bahan yang bervolume besar) untuk 
disetujui atau ditolak/dikembalikan. 
 
4. Dalam jangka waktu 2 x 24 jam, semua bahan yang dinyatakan ditolak oleh 
pengawas lapangan supaya segera dikeluarkan dari proyek. Apabila bahan tersebut 
masih tetap dipergunakan pelaksana, maka pengawas lapangan berhak 
memerintahkan membongkar kembali dan segala kerugian yang diakibatkannya 
menjadi tanggung jawab kontraktor. 

 
Pasal – 2 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
 

1. Pekerjaan pembersihan lapangan adalah semua pekerjaan yang berhubungan 
dengan pembersihan awal proyek yang akan dilaksanakan dari puing-puing bekas 
bongkaran dan kotoran-kotoran lain seperti : akar-akar, rumput-rumput, dan tanaman 
yang tidak diperlukan lagi. 

                                                                                          
2. Pekerjaan penyiapan kebutuhan air kerja, kebutuhan listrik kerja, serta foto 
dokumentasi disiapkan oleh Pelaksana. 

                                                                                        
Pasal – 3 

PENYIAPAN LAHAN/CLEARING 
 

Penyiapan lahan merupakan tahapan awal usaha dibidang kehutanan dan 
perkebunan yang meliputi penilaian kesesuaian lahan, pembukaan lahan sampai 
pengolahan lahan sehingga lahan siap digunakan. Pelaksanaan clearing harus 
dilaksanakan dalam area pembebasan tanah dengan memperhatikan rambu-rambu 
pembebasan yang dipasang oleh Tim Surveyor. Untuk pemotongan tanaman yang 
mempunyai  diameter lebih dari 20 cm menggunakan chainsaw sebagai alat 
potongnya. Semua akar tanaman yang diperkirakan mengganggu proses selanjutnya 
harus dikeluarkan dari daerah tersebut. Semua hasil clearing harus dikeluarkan dari 
areal kerja ke tempat pembuangan yang telah ditentukan. Patok-patok survey 
diperlukan untuk mengetahui batas-batas areal pembebasan tanah yang sekaligus 
sebagai batas areal kerja. Semua akar tanaman belukar harus dibersihkan dari areal 
kerja dan dibuang ke lokasi pembuangan. 
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Pasal – 4 
AIR KERJA DAN LISTRIK KERJA 

 
1. Air untuk keperluan pekerjaan pasangan, pekerjaan beton dan pemadatan 
tanah/pasir harus bersih dan tidak mengandung zat-zat kimia   (garam-garam) yang 
dapat merusak pekerjaan. 
 
2. Apabila tidak mungkin atau tidak cukup air kerja yang didapat dari air minum 
setempat, maka Kontraktor harus dapat mengusahakan dari sumber lain yang 
memenuhi persyaratan. 
 
3. Khusus air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung 
minyak, asam, garam-garam dan bahan-bahan lain yang dapat merusak mutu beton, 
baja tulangan. Sebaiknya air yang dipergunakan/dipakai adalah air bersih yang dapat 
diminum. 
 

4. Penyediaan listrik untuk kerja diupayakan oleh Kontraktor dari listrik Negara atau 
sumber lain tanpa mengganggu lingkungan setempat. 

 
Pasal – 5 

BOUWPLANK DAN BEKISTING 
 
1. Bouwplank 

a. Untuk pekerjaan konstruksi bouwplank ini, perlu diperhatikan rencana 
gambar bestek. 
b. Untuk membantu ketepatan berdirinya bangunan/titik sumbu pondasi/tiang 
konstruksi maka harus dibuat konstruksi bouwplank yang kuat/tidak dapat 
bergeser karena pekerjaan disekitarnya. 
c. Konstruksi bouwplank dibuat dari bahan setara lanan berkualitas baik 
dengan ukuran 2/20 cm dan tongkat dari galam Ø 10 cm panjang 3 meter 
dengan jarak satu sama lain adalah 100 cm dan ditanam sedemikian rupa, 
sehingga tidak mudah bergerak. 
d. Papan bouwplank harus diratakan dibagian atas dengan jalan diketam 
sehingga lurus. 
e. Pembuatan konstruksi bouwplank dinyatakan selesai, bila mendapat 
persetujuan pengawas lapangan. 
f. Papan bouwplank bagian atas harus dibuat setinggi peil lantai ± 0.00. 

 

2. Bekisting 
Bekisting adalah cetakan sementara yang digunakan untuk menahan beton selama 
beton dituang dan dibentuk sesuai dengan bentuk yang diinginkan 
 

Jenis-jenis Bekisting: 
a. Bekisting Konvensional (Bekisting Tradisional) 

Bekisting yang menggunakan kayu ini dalam proses pengerjaannya 

dipasang dan dibongkar pada bagian struktur yang akan dikerjakan. 

Pembongkaran bekisting dilakukan dengan melepas bagian-bagian bekisting 

satu per satu setelah beton mencapai kekuatan yang cukup. Jadi bekisting 

tradisional ini pada umumnya hanya dipakai untuk satu kali pekerjaan, namun 

jika material kayu masih memungkinan untuk dipakai maka dapat digunakan 

kembali untuk bekisting pada elemen struktur yang lain. 
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b. Bekisting Knock Down 

 Dengan berbagai kekurangan metode bekisting konvensional tersebut 
maka direncanakanlah sistem bekisting knock down yang terbuat dari plat baja 
dan besi hollow. Untuk 1 unit bekisting knock down ini memang biayanya jauh 
lebih mahal jika dibandingkan dengan bekisting kayu, namun bekisting ini lebih 
awet dan tahan lama, sehingga dapat digunakan seterusnya sampai pekerjaan 
selesai, jadi jika ditotal sampai selesai pelaksanaan, bekisting knock down ini 
menjadi jauh lebih murah.  

c. Bekisting Fiberglass 

 Material fiber untuk pengganti kayu pada bekisting merupakan ide brillian. 
Hal ini disebabkan karena fiber memiliki keunggulan yang lebih baik daripada 
kayu, disamping untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Berikut ini adalah 
keunggulan bekisting fiber: 

1) bebas kelembaban dan tidak mengalami perubahan dimensi atau 
bentuk 
2) pemasangan lebih mudah dan tanpa perlu  minyak bekisting 
3) mempercepat waktu pelaksanaan bekisting 
4) tidak berkarat 
5) tidak gampang rusak oleh air sehingga cocok untuk konstruksi 
bawah tanah dan lingkungan berair 
6) fisien secara biaya 
7) kualitas hasil yang lebih baik 
8) gampang dipasang dan dilepas sehingga mengurangi biaya upah 
9) daya tahan lama, dapat digunakan 40-70 kali. Ada produk yang 
dapat digunakan hingga 1000 kali 
10) tahan panas 
11) ringan, kuat dan kaku, bending modulus yang tinggi 
12) ketahanan permukaan yang baik, tahan terhadap benturan dan 
abrasi 
13) dapat dibor, dipaku, diketam, dan diproses seperti gergaji 
14) stabilitas yang tinggi terhadap sinar ultraviolet, tidak rapuh dan 
gampang retak, gampang untuk dibersihkan; 
15) tidak membutuhkan syarat khusus dalam penyimpanan karena 
sifatnya yang tahan cuaca; 
16) sampah sisa material bekisting fiber ini dapat diolah kembali 
seluruhnya dan sangat ramah lingkungan. 

Terlihat bekisting fiber banyak keunggulan dibanding dengan bekisting kayu baik 
dari sisi mutu, biaya, dan waktu. Bagi Owner dan Perencana, bekisting fiber akan 
menurunkan biaya proyek. Sedangkan bagi kontraktor, bekisting fiber akan 
mempercepat pelaksanaan. Bagi pemerintah dan masyarakt luas, bekisting fiber akan 
mengurangi penggunaan kayu secara signifikan sehingga sangat membantu dalam 
pelestarian lingkungan. 

 

Pasal – 6 
PONDASI 

 
1. Pondasi Dalam 
 Pondasi dalam adalah pondasi yang didirikan di permukaan tanah dengan 
kedalaman tertentu dimana daya dukung dasar pondasi dipengaruhi oleh beban 
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struktural dan kondisi permukaan tanah. Pondasi dalam juga biasanya dipasang pada 
kedalaman lebih dari 3 meter dibawah elevasi permukaan tanah. Pondasi Dalam juga 
memiliki banyak jenisnya, seperti Pondasi Tiang Pancang, jenis pondasi ini 
menggunakan beton sebagai bahan dasarnya yang kemudian ditancapkan langsung ke 
tanah menggunakan mesin pemancang 
 
2. Pondasi Piers (Dinding Diafragma) 
Pondasi piers adalah pondasi untuk meneruskan beban berat struktural yang dibuat 
dengan cara melakukan penggalian dalam, kemudian struktur pondasi pier 
dipasangkan kedalam galian tersebut 

3. Pondasi Caissons (Bor Pile) 
Pondasi Dangkal ini biasanya dibuat dekat dengan permukaan tanah. umumnya 
kedalaman pondasi didirikan  kurang 1/3 dari lebar pondasi sampai dengan kedalaman 
kurang dari 3 m.  
 
4. Pondasi Tapak  

Pondasi ini biasanya digunakan untuk mendukung titik individual. Pondasi ini 
dapat dibuat seperti bentuk lingkaran, persegi, ataupun persegi panjang. Pondasi ini 
biasanya terdiri dari lapisan beton yang seragam. 

 
5. Pondasi Jalur atau Pondasi Memanjang 

Jenis pondasi ini biasanya digunakan untuk mendukung beban yang memanjang 
atau beban garis. Pondasi ini biasanya dibuat untuk pondasi dinding yang dapat dibuat 
berbentuk persegi, persegi panjang ataupun trapesium. 

 
6. Pondasi Raft 

Pondasi ini biasanya digunakan untuk menyebarkan beban dari struktur atas area 
yang luas. Pondasi ini sering digunakan di tanah yang lunak dan atau longgar dengan 
kapasitas daya tahan rendah. 

 
Pasal – 7 
SEMEN  

 
1. Semen PC: hasil produksi lokal / dalam negeri jenis I yang tidak kedaluarsa / 
mengeras (swiping), mutu yang sejenis produksi semen gresik, semen tiga roda atau 
merk dengan kualitas sama dan harus memakai merk pabrik dengan jenis dan kualitas 
yang sama. 
 
2. Dalam pengangkutannya, semen harus terlindung dari hujan, harus dalam zak / 
kantong yang asli pabrik dalam keadaan tertutup rapat tidak kena air dan diletakkan 
pada tempat yang telah ditinggikan paling rendah 30 cm dari lantai / tanah. 
 
3.      Semen yang telah disimpan lebih dari 4 (empat)   bulan  harus   dites   kembali 
sebelum dipakai atau dipergunakan dengan dibawa ke laboratorium pemeriksaan 
bahan-bahan bangunan dan hasilnya segera dilaporkan kepada pengawas lapangan 
untuk mendapatkan persetujuan, untuk ini segala pembiayaannya ditanggung oleh 
kontraktor. 

 

Pasal – 8 
PASIR 

 

 Pasir yang dipergunakan untuk adukan harus pasir yang berkualitas baik dan 
harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam P.B.I. 1971. 
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1. Pasir pasang.    Adukan pasir yang dipergunakan untuk adukan pasangan   dan    
plesteran dengan syarat antara lain:  

a. butiran-butirannya  harus  tajam dan keras tidak dapat dihancurkan 
dengan jari tangan serta kadar lumpurnya tidak boleh lebih tinggi dari 5%. 
b. butirannya harus lolos  ayakan yang berlubang persegi 3 mm. 
 

2.     Pasir urug.  Pasir urug atau pasir pengisi dapat dipergunakan pasir biasa yang 
tidak mengandung bahan-bahan organik (sisa-sisa kayu, biji-bijian, akar-akar tanaman, 
daun-daun, garam dan lain-lain) serta tidak mengandung lumpur. 
  
3. Pasir Beton. 

a. Pasir beton adalah butiran-butiran mineral keras yang bentuknya 
mendekati bulat dan ukuran butirannya sebagian besar terletak antara 0,75-5 
mm, kadar lumpur tidak boleh lebih dari 5%. 
b. Pasir beton harus bersih tidak boleh mengandung zat organik yang dapat 
mengurangi mutu beton sedang untuk beton dengan keawetan yang tinggi reaksi 
pasir terhadap alkasit harus negatif. 

 

Pasal – 9 
KERIKIL/SPLIT 

 

1.     Batu pecah yang dapat dipergunakan adalah jenis yang permukaannya kasar / 
jenis klos atau andesit yang sudah dicuci. Besarnya butiran yaitu 2-3 cm. Batu 
pecah/split tersebut tidak boleh dicampur dengan batu cadas dan dalam keadaan 
bersih serta tidak mengandung lumpur. 
 
2. Batu pecah/split diperiksa sesuai yang disyaratkan oleh peraturan umum Bahan 
Bangunan / PUBBI serta Peraturan Beton Indonesia /PBI-1971. 

 
Pasal – 10 

BATU ACAK 
 

 Batu alam jenis acak menjadi salah satu jenis dari batu alam dengan bentuk 
acak lebih menampilkan kesan alami dari batu ini. Batu alam andesit merupakan 
batuan yang berasal dari perbukitan, batu ini memiliki tekstur yang keras dan 
padat. Batu Andesit acak ini berwarna abu - abu. Batu alam andesit merupakan batuan 
yang berasal dari perbukitan. Batu andesit acak RTM ini sangat fleksible karena dapat 
diaplikasikan untuk area apa saja. 

 
Pasal – 11 
BATU KALI 

 

Pondasi batu kali adalah bagian struktur bangunan terbuat dari sekumpulan batu 
alam yang dibuat dengan bentuk dan ukuran tertentu menggunakan bahan pengikat 
berupa campuran adukan beton, jenis pondasi ini merupakan pondasi dangkal yang 
digunakan pada bangunan dengan beban tidak terlalu besar seperti rumah tinggal. 
Semua material untuk pekerjaan pondasi batu kali terdiri dari batu pecah dengan 
ukuran lebar setiap sisi ± 15 cm. 
Syarat-syarat umum untuk standar pembuatan pondasi batu kali adalah sebagai 
berikut:  

1. memiliki konstruksi yang kuat dan kokoh sehingga tidak mudah 
mengalami pergeseran 
2. mampu menyesuaikan diri terhadap terjadinya gerakan tanah seperti 
tanah yang labil, tanah mengembang, tanah menyusut, kegiatan pertambangan 
dan efek gempa bumi 
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3. mampu menahan unsur kimia dalam tanah baik yang organik maupun non 
organik 
4. mampu menahan tekanan air 

 
Pasal – 12 
AIR KERJA  

 

1. Air untuk keperluan pekerjaan pasangan, pekerjaan beton dan pemadatan 
tanah/pasir harus bersih dan tidak mengandung zat-zat kimia   (garam-garam) yang 
dapat merusak pekerjaan. 
 

2. Apabila tidak mungkin atau tidak cukup air kerja yang didapat dari air minum 
setempat, maka Kontraktor harus dapat mengusahakan dari sumber lain yang 
memenuhi persyaratan. 
 

3. Khusus air untuk pembuatan dan perawatan beton tidak boleh mengandung 
minyak, asam, garam-garam dan bahan-bahan lain yang dapat merusak mutu beton, 
baja tulangan. Sebaiknya air yang dipergunakan/dipakai adalah air bersih yang dapat 
diminum. 

 

Pasal – 13 
BETON 

 

1. Semua pekerjaan ini harus mengikuti Peraturan Beton Bertulang (PBI Th. 1971) 
sepanjang tidak diatur lain dalam spesifikasi ini. 
 

2. Mutu beton yang dipakai sesuai standar SNI. 
 

3. Besi tulangan yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi besi sebagai tulangan 
Utama untuk beugel/sengkang. sesuai dengan standard Indonesia NI 2 PBI-1971 atau SK SNI 
dan mendapat persetujuan dari Direksi. Pemakaian dari setiap jenisnya lihat gambar. 

4. Kawat pengikat harus terbuat dari baja lunak dengan diameter minimum 1 mm. 
 

5. Semua yang dipakai harus semen portland kelas 4 yang sesuai dengan 
pengarahan yang ditetapkan dalam standard NI-8 atau ASTM C-150 type I. Dalam hal 
ini yang digunakan adalah semen PC (setara Gresik atau merk lain) sesuai dengan 
syarat-syarat ini yang telah mendapat persetujuan dari Direksi. 
 

6. Semen-semen diatas harus diatur sedemikian rupa sehingga semen-semen 
yang datang terlebih dahulu dalam gudang dapat dipakai lebih dahulu dan mudah 
diperiksa. 
 

7. Tidak diijinkan memakai lebih dari satu macam/type semen untuk suatu jenis 
pekerjaan. 
 

8. Agregat halus yang dipakai dapat terdiri dari: 
a. Pasir alam, yaitu pasir yang disediakan oleh kontraktor dari sungai atau 
sumber lainnya yang disetujui oleh direksi. 
 

b. Pasir buatan, yaitu pasir yang dihasilkan oleh mesin pemecah batu atau 
kombinasi dari pasir alam. 
 

c. Pasir dan kerikil halus yang akan dipakai harus bersih dan bebas dari tanah 
liat, karang, serpihan-serpihan mika, bahan-bahan organik dan alkalis, jumlah 
bahan bahan yang merugikan tersebut tidak boleh lebih dari 5 %. 



25 

 

d. Bahan harus berbentuk baik (kubus) keras padat sisi-sisi yang tajam & 
awet. 
 

e. Pasir yang dipakai hendaknya mempunyai gradasi baik sesuai dengan PBI-
1971 atau SK SNI T.15/1991-03. 

 
9. Agregat kasar yang akan dipergunakan dapat terdiri koral atau batu pecah. 

a. Banyaknya bahan-bahan yang merusak tersebut, tidak boleh melebihi 
persyaratan maksimum, yang diatur oleh PBI-1971 atau SK SNI. 
 

b. Agregat yang dipakai hendaknya berbentuk baik, keras, padat, awet dan 
tidak berpori-pori. 
 

c. Agregat kasar harus mempunyai gradasi yang baik jika disaring dengan 
saringan standard harus sesuai dengan standard Indonesia untuk beton (PBI) 
1971 atau SK SNI. 
 

d. Ukuran maksimum agregat kasar tidak melebihi 4 cm, dan jika gradasi 
tidak sesuai, maka Kontraktor harus menyaring atau mengolah kembali bahan, 
dan jika diperlukan agregat harus dicuci. 

 

10. Air yang dipakai untuk pekerjaan beton harus bebas dari lumpur, minyak, asam, 
garam, bahan-bahan organik dan kotoran-kotoran lain-lain dalam jumlah yang merusak. 
Kecuali air yang berasal dari PDAM maka sebelum dipakai untuk pekerjaan beton ini, 
air harus diperiksa atau diuji apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh PBI-1971 atau SK SNI. 

 

Pasal – 14 
PEMBESIAN 

 

1. Sloof 
 Sloof adalah struktur bangunan yang terletak di atas pondasi bangunan. Sloof 
berfungsi mendistribusikan beban dari bangunan atas ke pondasi, sehingga beban 
yang tersalurkan setiap titik di pondasi tersebar merata. Sloof berfungsi sebagai 
pengikat antara dinding, kolom dan pondasi. Dimensi sloof yang sering digunakan pada 
bangunan rumah tinggal lantai satu lebar 15 cm, tinggi 20 cm, besi beton tulangan 
utama menggunakan 4 buah diameter 10 mm (4 d 10) sedangkan untuk begel 
menggunakan diameter 8 mm berjarak 15 cm ( d 8 – 15). 
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe pondasi: 

a. keadaan tanah pondasi 
b. batasan-batasan akibat konstruksi diatasnya (upper structure) 
c. keadaan daerah sekitar 
d. kokoh, kaku dan kuat 

 

2. Kolom 
a. Kolom adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul 
beban dari balok. SK SNI T-15-1991-03 mendefinisikan kolom adalah komponen 
struktur bangunan yang tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal 
dengan bagian tinggi yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi 
lateral fungsi kolom dalam bangunan merupakan suatu elemen struktur tekan 
yang memegang peranan penting dari suatu bangunan. 
b. SK SNI T-15-1991-03 kolom adalah komponen struktur bangunan yang 
tugas utamanya menyangga beban aksial tekan vertikal dengan bagian tinggi 
yang tidak ditopang paling tidak tiga kali dimensi lateral terkecil. Fungsi kolom 
adalah sebagai penerus beban seluruh bangunan ke pondasi. 
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Kesimpulannya sebuah bangunan akan aman dari kerusakan bila besar dan 
jenis pondasinya sesuai dengan perhitungan. Namun, kondisi tanah pun harus 
benar- benar sudah mampu menerima beban dari pondasi. Kolom menerima 
beban dan meneruskannya ke pondasi, karena itu pondasinya juga harus kuat, 
terutama untuk konstruksi rumah bertingkat, harus diperiksa kedalaman tanah 
kerasnya agar bila tanah ambles atau terjadi gempa tidak mudah roboh. 
Struktur dalam kolom dibuat dari besi dan beton. Keduanya merupakan 
gabungan antara material yang tahan tarikan dan tekanan. Besi adalah material 
yang tahan tarikan, sedangkan beton adalah material yang tahan tekanan, sloof 
dan balok bisa menahan gaya tekan dan gaya tarik pada bangunan. 

 

3. Kawat Bendrat 
Kawat bendrat adalah kawat yang biasa digunakan sebagai pengikat rangkaian 

tulangan-tulangan antara satu tulangan dengan yang lainnya baik untuk tulangan 
kolom, balok, sloof, kolom praktis, atau pun rangkaian tulangan lainnya sehingga 
membentuk suatu rangkaian rangka elemen struktur yang siap dicor. Selain itu, kawat 
bendrat ini juga dapat digunakan untuk hal-hal lain, seperti pengikatan beton decking 
pada tulangan serta mengikat material-material lain. Dalam pemilihan kawat bendrat 
harus di pastikan menggunakan kawat bendrat dengan ukuran yang tepat dan kualitas 
kawat bendrat yang bagus, karena fungsi dari kawat bendrat yang sangat penting 
dalam proses mengikat atau menyambungkan rangka rangka konstruksi. harus di 
pastikan menggunakan kawat bendrat berkualitas agar rangka konstruksi yang sedang 
di bangun bisa mengikat dengan baik dan benar. 

 

4. Paku 
 Paku dibuat dengan kepala benam berbentuk bulat yang permukaan diatasnya 
berpetak-petak dan bagian bawahnya miring, pada bagian luar diberi gurat-gurat 
sedang bagian ujung yang runcing berbentuk tetrahedral yang konis. 

 

5. Wiremesh 
Wiremesh adalah rangkaian kawat beton berbentuk jaring-jaring dengan spasi 

tertentu yang pada tiap titik pertemuannya dihubungkan dengan mesin las listrik 
bertegangan tinggi sehingga memiliki kualitas las yang baik. Ukuran diameter tulangan 
Wiremesh biasa ditulis dengan awalan M misalnya M6 untuk Wiremesh dengan 
diameter tulangan 6 mm. Umumnya ukuran diameter Wiremesh yang ada adalah 
ukuran M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12.  Ukuran standard untuk wiremesh adalah 
ukuran 2,1 x 5,4 m untuk lembaran, tetapi untuk ukuran diameter kecil seperti M4 dan 
M5 tersedia juga dalam bentuk Roll ukuran 2,1 x 54 m. 
Wiremesh dapat digunakan sebagai: 

a. pembesian tulangan beton untuk plat lantai (umumnya menggunakan wire 
mesh M7) 
b. dinding beton 
c. saluran drainase beton 
d. jalan raya (Umumnya menggunakan wiremesh M8) 
e. trotoal 
f. landasan Bandara Pesawat (umumnya menggunakan Wiremesh M12) 
g. digunakan sebagai pagar jalan / tanaman. 
h. pembuatan Kolom atau Bak  

 

6. Baja Tulangan/Besi   
a. Semua baja tulangan yang dipakai harus baru, bebas karat. 
b. Besi tulangan yang dipakai harus sesuai dengan spesifikasi besi polos Ø 
22 dan Ø 16 sebagai tulangan Utama dan Ø 10 mm untuk begel/sengkang. 
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sesuai dengan standard Indonesia NI 2 PBI-1971 atau SK SNI dan mendapat 
persetujuan dari Direksi. Pemakaian dari setiap jenisnya lihat gambar. 
c. Jika diperlukan, kontraktor harus dapat memberikan sertifikat dari baja 
tulangan yang dipakai, dari Laboratorium Pengujian Bahan atau Pabrik yang 
bersangkutan. 
d. Sebelum baja-baja tulangan didatangkan ketempat pekerjaan, kontraktor 
harus menyerahkan dulu contoh-contoh besi. 
e. Jika ternyata baja-baja tulangan tidak sesuai dengan contoh-contoh yang 
dimaksudkan, Direksi mengafkir besi-besi tersebut. Segala kerugian menjadi 
tanggung jawab kontraktor. 
f. Baja tulangan harus dibengkokkan/dibentuk dengan teliti sesuai dengan 
bentuk dan ukuran-ukuran yang tertera dalam gambar-gambar beton. 
g. Sebelum dipasang, baja tulangan harus bersih dari serpihan-serpihan 
karat, minyak, gemuk yang dapat mengurangi daya lekat. 
h. Besi beton harus dipasang dengan teliti sesuai dengan gambar, besi 
beton diikat pada tempatnya dengan kawat-kawat pengikat, klem-klem yang 
khusus diganjal blok-blok atau sisi-sisi besi, spacer atau gantungan-gantungan, 
sehingga dijamin tidak terjadi penggeseran-penggeseran pada waktu 
pengecoran beton. 

 

Pasal – 15 
LANTAI PLUR 

 

 Lantai adalah bagian dasar sebuah ruang, yang memiliki peran penting untuk 
memperkuat eksistensi obyek yang berada di dalam ruang fungsi lantai secara umum  
menunjang aktivitas dalam ruang dan membentuk karakter ruang. Ketika orang berjalan 
di atas lantai, maka karakter yang muncul yakni tahan lama, tidak licin dan berwarna 
netral (tidak dominan) 
 

Pasal – 16 
LANTAI KERAMIK 

 

 Jenis lantai ini sangat lazim digunakan. Keramik punya fleksibilitas pakai tinggi 
dan dapat diaplikasikan pada hampir seluruh bagian rumah. Selain kuat, lantai rumah 
dari bahan keramik juga tidak membutuhkan pemolesan dan mudah dalam 
perawatannya. Saat ini beragam tekstur keramik antara lain keramik bertekstur 
marmer, granit, batu, bata dan lain-lain. 

 

Pasal – 17 
LANTAI GRANIT 

 

 Granit memiliki pori-pori yang lebih rapat, sehingga memiliki kemungkinan yang 
lebih kecil untuk dimasuki air dan kotoran. Granit memiliki kesan dingin dan berkesan 
kokoh. Batuan granit diperoleh dari bukit atau gunung granit. Namun sejalan dengan 
perkembangan teknologi, saat ini juga telah disediakan granit buatan dengan motif 
yang lebih beragam. 

 

Pasal – 18 
BATA MERAH/HEBEL/BATAKO 

 

Bata Merah/Hebel/Batako yang dipergunakan berasal dari satu pabrik, 
berkualitas baik dan berwarna merata sisinya siku-siku satu sama lain, lurus rapih serta 
mempunyai bentuk dan ukuran yang seragam. 
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Pasal – 19 
PEKERJAAN PLESTERAN 

 

1. Plesteran dengan perekat campuran 1 PC : 4 PS, dipergunakan untuk pasangan 
batu bata yang menggunakan campuran 1 PC : 4 PS dan 1 PC : 2 PS untuk trasram. 
 

2. Sebelum dimulai perbaikan plesteran dinding dan plesteran rabat, pekerjaan 
plesteran, pasangan dinding tembok harus disiram/ dibasahi dengan air terlebih dahulu 
sampai basah selanjutnya diplester sampai rata dan tegak lurus. 
 

3. Setelah plesteran cukup kering, baru dilicin dengan air dan PC sampai  rata 
(diaci) dan bila dicampur dengan pasir pasang maka pasir harus disaring terlebih 
dahulu  dengan  kawat  ayakan 3 – 6 mm.  Tebal plesteran maximal 2.5 cm. Tebal 
plesteran antara 1.5 cm – 2,5 cm. 
 

4. Pasang batu alam tempel acak di dinding depan (depan,samping kanan/kiri) 
beserta list atas dinding batu alam temple, cor rabat beton dengan tebal 15 cm dan 
untuk ukuran sesuai gambar pelaksanaan atau petunjuk dari Direksi Lapangan. 

 

Pasal – 20 
PLAFOND GYPSUM DAN RANGKA BESI HOLLOW 

 

1. Bahan gypsum yang dipergunakan harus rata tidak lengkung dan tidak cacat/ 
pecah-pecah, satu sama lain harus rata dan tidak bergelombang. 
 

2. Jenis gypsum yang dipergunakan: 
 a. type : Bevelled edges 
 b. tebal : 9 dan 12 mm (disesuaikan gambar rencana) 
           c. ukuran : 1200 x 2400 mm (disesuaikan gambar rencana) 
 d. fire rating : 2 Jam  (OCU-T 4262) 
 e. sound rating : 40-44 dB  (KC-689) 
 

3. Rangka penggantung hollow steel dengan ukuran: 
 a. rangka pokok  40 x 40 mm 
 b. rangka pembagi 40x20 mm 
 c. ketebalan 0,4  mm 
 

4. Bahan plafond yang dipergunakan gypsum dan tebal 9 dan 12 mm, bahan yang 
dipergunakan harus rata tidak lengkung dan tidak cacat/ pecah-pecah.  

 

Pasal – 21 
SHADAOW LINE PLAFON  

 

Shadowline adalah berupa jarak antara dinding dengan plafon gypsum, biasanya 
berjarak antara dinding dengan plafon gypsum, berjarak 1 – 1,5 cm, tergantung dari 
rangka/ bahan elemen shadowline yang digunakan.  Dikatakan shadowline karena 
jarak tersebut jika terkena cahaya akan memberikan efek bayangan, sehingga gypsum 
yang terpasang seperti tergantung tidak melekat di dinding. Selain itu list dengan model 
shadowline ini menghilangkan dampak dinding atau tembok yang tidak rata atau 
bergelombang. Karena model nya yang tidak melekat pada dinding, sehingga seolah 
plafon gypsum ini seolah berdiri sendiri. Shadowline biasanya dipasang pada ruangan 
minimalis, karena memberikan kesan ruangan lebih lebar dan terlihat simple atau 
minimalis. Tetapi karena bentuknya yang modern, kini shadowline dapat dipasang pada 
ruangan lebih lebar untuk menonjolkan asesories lain yang terpasang pada permukaan 
gypsum.  
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Pasal – 22 
LIST GYPSUM 

 

List gypsum adalah salah satu hiasan interior rumah untuk mempercantik dan 
memperindah sebuah penampilan ruangan pada bagian atas langit-langit rumah. List 
gypsum sangat baik dan lebih lentur saat pengerjaan berlangsung, dengan bentuk list 
gypsum ornament pilihan yang dekoratif dapat dipasang untuk ruangan minimalis 
hingga bergaya modern dan etnik. Bentuk list gypsum banyak ukuran dan ragamnya 
antara lain list gypsum untuk minimalis, polos dan motif. Jenis gypsum yang 
dipergunakan:   
 a. tebal    :  1,5 cm  
 b. lebar     :  5 / 5 cm  
 c. bentuk   :  L profil  
 d. bahan     :  Gypsum  

 
Pasal – 23 

RANGKA KUDA - KUDA DAN ATAP 
 

1. Rangka Kuda-Kuda 
Konstruksi kuda-kuda ialah suatu susunan rangka batang yang berfungsi untuk 

mendukung beban atap termasuk juga beratnya sendiri dan sekaligus dapat 
memberikan bentuk pada atapnya. Kuda-kuda merupakan penyangga utama pada 
struktur atap. Struktur ini termasuk dalam klasifikasi struktur framework (truss). 
Umumnya kuda-kuda terbuat dari kayu, bambu, baja ringan, baja WF dan beton 
bertulang. 
 

2. Rangka  Atap WF 
Seluruh baja yang dipergunakan harus memenuhi SNI atau standar lainya yang 

sederajat atau lebih tinggi (lengkap). Seluruh bahan-bahan baja ini harus lurus dan 
tanpa cacat sebelum dikerjakan. Penutup atap digunakan Penutup Spandek Bitumen 
standart SNI. Kemiringan atap minimal 20 derajat hal ini berkaitan dengan drainase 
pada atap dan memperhatikan defleksi pada struktur rangka atap. Jarak bentang 
peletakkan kuda-kuda menyesuaikan dengan struktur kolom yang menumpunya dan 
hal ini harus disesuikan dengan perhitungan struktur oleh ahlinya. 

 

3. Atap Spandek 
 Atap spandek merupakan salah satu jenis atap  yang terbuat dari percampuran 
bahan alumunium serta seng. Komposisi rasio yang digunakan untuk membuat atap 
spandek adalah 55% alumunium dan 43% dari seng. 

 

Ukuran Ketebalan Spandek: 
No Ketebalan Lebar 
1. 0.25  1 Meter 
2. 0.30  1 Meter 
3. 0.35  1 Meter 
4. 0.40  1 Meter 

 

4. Genteng 
a. Genteng merupakan salah satu jenis penutup atap rumah yang paling 
umum digunakan di Indonesia. Genteng seperti penutup atap lainnya berfungsi 
sebagai pelindung dari panas dan hujan. Selain itu tampilan genteng menjadi hal 
yang penting dalam membantu penampilan aksen sebuah rumah. Dengan 
mengetahui jenis genteng beserta kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan 
jenis dan warna genteng yang tepat tentunya akan menambah estetika rumah 
tersebut. 
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b. Sebagai konsumen haruslah pintar-pintar dalam memilih jenis genteng. 
Soalnya, sebagai pelindung rumah ini harus tahan dari sengatan panas sang 
surya atau terpaan hujan, atap rumah seharusnya berdaya tahan tinggi, tak 
mengidap banyak kelemahan. Berikut ini kita bisa menyimak macam-macam 
genteng seperti : 

1) Genteng keramik 
Genteng ini memiliki warna yang cukup banyak karena pada saat 

proses finishingnya dilapisi pewarna pada bagian atasnya. Bahan utama 
genteng ini adalah keramik. bertumpu pada rangka kayu atau beton. 
Ukuran genteng berdimensi 31×32 cm dengan berat 3 hingga 3,5 kg per 
buahnya. Genteng ini cocok digunakan untuk rumah jenis apa saja dari 
tropis, modern, mediterania atau rumah bergaya klasik. Untuk harga perlu 
mengeluarkan biaya yang lebih besar.  

 
2) Genteng Beton 

Genteng beton merupakan genteng berteknologi pembuatan kuno.
 Genteng ini memiliki bobot yang berat. Sehingga, untuk 
menampung beratnya, memerlukan rangka kayu yang agak besar. Harga 
genteng beton sangat murah. Karena berpenampilan kusam dan pilihan 
warnanya tak banyak, agar terlihat bagus harus dicat genteng khusus, 
sebagian pemakai sering mengganti genteng beton dengan genteng jenis 
lain. Genteng ini terbuat dari beton yaitu campuran pasir, semen, kerikil 
dan bahan aditif. Bentuknya ada yang bergelombang dan ada juga yang 
datar. Bentuk datar muncul seiring dengan gaya arsitektur rumah yang 
modern dan minimalis sehingga perlu adanya penyesuaian bentuk atap 
yang lebih sederhana. Berat genteng beton berkisar 4-5 kg per buah 
dengan dimensi ukuran bervariasi dengan panjang minimum 30 cm dan 
lebar 15 cm. 

3) Genteng Metal 
Pemasangan genteng ini tidak jauh beda dengan genteng dari 

tanah liat. Lebarnya genteng ini mempercepat waktu pengerjaan sebuah 
rumah. Genteng metal terbuat dari pelat baja galvanis, yaitu bahan baja 
yang dilapisi metal zincalume. Genteng jenis ini cocok dipasang di kuda-
kuda dengan rangka baja ringan. Karena bobotnya ringan, genteng metal 
meringankan beban yang dipikul rangka atap. Genteng metal tipis dan 
ringkih. Penginjak genteng ringan harus lebih hati-hati. Agar genteng itu 
tidak melengkung dan pecah, harus menginjak bagian genteng yang 
ditopang rangka atap. Walau begitu, genteng metal cukup digemari 
karena tampilannya trendi dan pilihan warnanya banyak. Genteng metal 
saat ini tersedia dengan berbagai macam ukuran, warna dan bentuk 
dengan berat rata-rata 1,6 kg per meter persegi. 

4) Genteng Aspal 
Salah satu jenis atap yang bisa dijadikan pilihan sebagai penutup 

rumah adalah atap aspal (bitumen), yaitu atap yang memiliki banyak 
variasi warna seperti warna merah bata, hijau lumut, coklat, dan hitam. 
Terdapat  2 bentuk model yaitu model datar yang terbaut pada triplek dan 
bentuk bergelombang yang bibaut pada rangka atap. Bentuknya yang 
lebar dan ringan membuat atap ini sering dipakai untuk atap pada 
bangunan tambahan seperti garasi. Pemasangannya pun mudah, hampir 
sama dengan atap seng. Genteng ini terbuat dari bahan bubuk kertas, 
serat organik, resin serta aspal. Material tersebut diolah sehingga 
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menghasilkan genteng yang ringan, lentur serta tahan air. Struktur atap ini 
biasanya terbuat kayu, beton, maupun baja ringan. Selain bobotnya yang 
ringan 10,5 kg per meter persegi. Atap ASPAL (bitumen) juga kuat dan 
tidak mudah pecah. Struktur bahan dasar bitumen diproses dengan teknik 
penekanan dan pemanasan tinggi sehingga atap jenis ini lebih fleksibel, 
kuat, dan tidak mudah patah. Agar tidak licin, permukaannya diberi 
lapisan resin dan bertekstur yang fungsinya sebagai pencegah bocor 
serta rembesan air yang muncul dari badan atap. 

5) Genteng Polycarbonate 
Polycarbonate berbentuk lembaran datar dengan pilihan warna 

bervariatif dan dijual per roll. Polycarbonate ada dua jenis yaitu 
polycarbonate rata dengan ronga dan polycarbonate bergelombang tanpa 
rongga. Polycarbonate biasanya digunakan di garasi,kanopi atau untuk 
atap tambahan. Harga Polycarbonate tergantung merk dan jenis. 
Pemasangan polycarbonate untuk rangka kayu menggunakan paku, 
sedangkan untuk rangka baja menggunakan mur baut. 

6) Asbes (Fiber Semen) 
Asbestos, merupakan gabungan enam mineral silikat alam. 

Penutup atap dari bahan asbes sangat akrab dengan masyarakat, selain 
harganya murah dan pemasangannya mudah, karena atap asbes 
memiliki bobot yang ringan sehingga tidak membutuhkan konstruksi 
gording yang khusus. 

 
Pasal – 24 
BESI  WF 

 

1. Besi WF atau yang sering disebut dengan “Wide Flange” adalah salah satu jenis 
besi yang sering digunakan sebagai rangka besi dari sebuah bangunan agar lebih kuat 
dan tahan lama. Besi WF sendiri memiliki jenis-jenis seperti WF I, WF H, dan WF Beam 
yang juga memiliki fungsi masing-masing dalam sebuah pembangunan. 
 
2. Besi yang digunakan sudah lebel SNI atau lihat nama perusahaan yang 
digunakan pada besi supaya tidak salah pilih setelah mengetahui tentang kegunaan 
besi WF. Perusahaan yang sudah beroperasi dalam memberikan kualitas dan mutu 
besi WF yang bagus dan namanya sudah cukup terkenal akan memberikan besi WF 
yang tergolong mahal, namun kelebihannya adalah bangunan yang didirikan sebagai 
investasi awal tidak akan mengalami banyak masalah kedepannya sebab perusahan 
tersebut telah memberikan bahan baku yang berkualitas.  

 
Pasal – 25 

CAT 
 
1.     Seluruh bahan cat besi yang dipergunakan harus sesuai  dengan dan berkualitas 
baik serta waktu tiba ditempat pekerjaan, harus masih tertutup dalam kaleng aslinya. 
 
2. Cat yang sudah siap dan segera dipakai tidak diperbolehkan mengandung 
endapan-endapan yang sudah membatu dan sesudah diaduk dengan baik, harus 
menjadi homogin serta dapat dicatkan dengan mudah, untuk pengecatan terdiri dari 
bagian baja, dinding, gudang alat bengkel dan atap seng. Warna cat adalah asli dari 
kalengnya dan tidak boleh mengadakan campuran dan bermacam-macam  warna. Cat 
yang sudah disetujui merknya harus diberitahukan kepada pemberi tugas, guna 
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melaksanakan pemeliharaan dikemudian hari dan sebelum dilaksanakan pekerjaan 
pengecatan kontraktor harus menunjukan contoh merk kepada Pengawas Lapangan. 
Standar jenis dan warna cat untuk bangunan di TNI AD seperti tercantum dalam label 
di bawah ini: 
 

STANDARISASI WARNA CAT BANGUNAN TNI AD 

NO 
BAGIAN BANGUNAN 

YANG DICAT 
WARNA 

CAT 

CONTOH JENIS CAT 

VINILEX 
5000 

GLO-
TEX 

MA-
TEX 

METRO-
LITE 

CATY-
LAC 

DULUX JOTUN MOWILEX 

1. Cat Genteng          

 
a.  Atap Genteng Tanah 

Liat, Beton, Asbes 
Hitam - - - - - - - - 

 
b.  Atap Genteng Metal, 

Zinc(Alumn), Seng 
Hitam - - - - - - - - 

2. Cat Tembok 
WARNA 

CAT 
VINILEX 

5000 
GLO-
TEX 

MA-
TEX 

METRO-
LITE 

CATY-
LAC 

DULUX JOTUN MOWILEX 

 a.  Dinding Luar 
Hijau 
Muda 

057 - 
NP 
050 

- 42386 41652 

JOTASHIELD 
S1515 G20Y 

ATAU 
JOTAOUGH 
S1515  G20Y 

B.S. 6070 

 
b.  Penebalan Kolom 

Dinding Luar 
Hijau Tua 244 - 808 - - 13599 

JOTASHILED  
S5020 G30Y 

ATAU 
JOTATOUGH 
S5020 G30Y 

B.S. 
14C39 

 
c.  Batu Alam/Dinding 

Luar Tinggi 1 M 
Natural  - - - - - - - - 

 d.  Dinding Dalam Putih 920 - 772 00095 44177 WHITE 
JOTAPLAST 

S0500N 
WHITE 

 e.  Plafon Putih 972 - 900 00095 1501 WHITE 
JOTAPLAST 

S0500N 
WHITE 

 f.   Lisplank Beton Hitam - - - - - - - 
 
- 
 

 g.  Lis Variasi Putih 972 - 900 00095 44177 WHITE 
JOTAPLAST 

S0500N 
WHITE 

3. Cat Kayu   
KUDA  
TER-

BANG 

GLO-
TEX 

JUNIOR 
66 

CATY-
LAC 

DULUX JOTUN MOWILEX 

 a.  Kusen Hitam - - - - - - - - 

 b.  Daun Pintu/Jendela Hitam - - - - - - - - 

 c.  Lisplank Kayu Hitam - - - - - - - - 

 

Catatan :  Disalin sesuai dengan Surat dari Kasad No. B/159/I/2022 Tgl, 17 Januari 2022. 

Semua merk cat dapat digunakan, dengan ketentuan: 

1. Merk harus memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). 

2. Untuk merk cat tembok lain diluar daftar tersebut diatas, maka pilihan warna disesuaikan 
mendekati/sama dengan warna cat merk vinilex sesuai kode tersebut diatas. 
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Pasal – 26 
WATERPROOFING 

                                                                                                                             
1. Lingkup pekerjaan 
 a. Yang termasuk pekerjaan ini adalah penyediaan tenaga kerja, bahan-

bahan peralatan dan alat-alat bantu lainnya termasuk pengangkutannya yang 
diperlukan untuk penyelesaian pekerjaan ini sesuai dengan yang dinyatakan 
dalam gambar. Memenuhi uraian dan syarat-syarat di bawah ini serta memenuhi 
spesifikasi dari pabrik yang bersangkutan.  
 
b. Bagian yang di waterproofing antara lain: 

  1) daerah WC, kamar mandi dan daerah basah lainnya 
2) bagian-bagian lain yang dinyatakan dalam gambar 

 
2. Persyaratan bahan:  
 a. Persyaratan standard mutu bahan:  

Standard dari bahan dan produsen yang ditentukan oleh pabrik dan standard-
Standard lainnya seperti NI3, ASTM 828, ASTME, TAPP I 803 dan 407. 
kontraktor tidak dibenarkan merubah standard cara apapun tanpa ijin dari 
pemberi tugas.  

  
b. Pekerjaan ini harus dilaksanakan oleh tenaga ahli yang ditunjuk penyalur 
dan pekerjaan harus mendapat sertifikat jaminan pemeliharaan secara cuma-
cuma selama 5 (Lima) tahun berupa:  

1) Jaminan ketepatan pemakaian bahan (Producer’s Proses 
Performance Warranty). 
2) Jaminan ketepatan aplikasi (Aplication Workmanship Warranty). 
3) Jaminan kekuatan selama 5 (lima) tahun. 

 
3. Waterproofing untuk Km/Wc: 

a. bagian-bangian yang diberi waterproofing adalah Km/Wc supaya tidak 
bocor. 
b. lapisan waterproofing terbuat dari membrane yang diperkuat dengan 
lapisan komposit polyeethylene dengan aspal karet jenis expose yang tahan 
terhadap UV.  
c. kontraktor harus mengajukan contoh bahan dan kelengkapan lainnya 
untuk mendapat persetujuan dari Pemberi Tugas. 
d. sebelum pemasangan dimulai, kontraktor harus memastikan bahwa 
kemiringan plat beton sudah cukup untuk mengalirkan air hujan ke pipa-pipa 
pembuangan (kemiringan minimal 2%). 
e. semua cara pemasangan, cara-cara pelapisan sampai dengan 
perlindungan permukaan setelah pemasangan harus mengikuti petunjuk-
petunjuk yang dikeluarkan pabrik/ produsen. 
f. warna bahan waterproofing akan ditentukan kemudian oleh Pemberi 
Tugas. 

 

4. Garansi. Pekerjaan waterproofing ini harus dijamin kesempurnaan dengan suatu 
garansi yang ditentukan selama minimum 5 tahun, terhitung sejak serah terima yang 
menyatakan bahwa struktur bebas bocor. Garansi tersebut meliputi garansi dari pihak 
kontraktor dan juga dari pihak pemasok waterproofing yang dibuat secara legal dan 
jelas.   
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5. Pengiriman dan penyimpanan bahan. 
a. Bahan harus didatangkan ke tempat pekerjaan dalam keadaan baik dan 
masih tersegel dengan segel pabrik.  
b. Bahan harus disimpan ditempat terlindung, tertutup, tidak lembab, kering 
dan bersih sesuai dengan persyaratan pabrik. 
c. Tempat penyimpanan harus cukup, sehingga bahan ditempatkan dan 
dilindungi sesuai dengan jenisnya. 
d. Kontraktor bertanggung jawab atas kerusakan bahan-bahan yang 
disimpan, baik sebelum atau selama pelaksanaan dan bahan yang rusak 
tersebut dibenarkan untuk digunakan. 

 
Pasal – 27 

ALAT PENGGANTUNG DAN PENGUNCI 
 

1. Alat-alat penggantung dan pengunci adalah segala peralatan yang merupakan 
kelengkapan dari suatu bangunan, misalnya pintu, jendela, lubang udara dan lain-lain 
yang digunakan untuk tujuan-tujuan penggantungan dan penutup. 
 

2. Kualitas kunci tanam yang dipergunakan adalah kualitas baik dan kuat, pengunci 
2 (dua) kali. 

 

3.     Alat-alat penggantung lainnya, misalnya grendel, engsel dan sebagainya 
menggunakan kualitas yang baik dan kuat, serta barang-barang tersebut sebelum 
dipasang kontraktor harus menunjukkan contoh-contohnya kepada pengawas 
lapangan/direksi. 

 

Pasal – 28 
PEKERJAAN KUSEN DAN PINTU 

 

1. Persiapan. 
a. Sebelum dimulai pekerjaan ini, kontraktor wajib meneliti kembali bentuk, 
letak ukuran dari masing-masing kusen dan pintu yang akan dikerjakan. 
Pemasangannya agar dilaksanakan dengan baik dan rapih sehingga 
menghasilkan pekerjaan yang tegak lurus menurut lod dan mendatar menurut 
waterpass. 
b. Kontraktor harus menyiapkan gambar-gambar pelaksanaan 
dibengkel/shop drawing dengan ukuran disesuaikan di lapangan. 

 

2. Pekerjaan kusen, pintu dan jendela: 
a. pekerjaan kusen menggunakan kusen alumunium 4” disesuaikan dengan 
gambar detail. 
b. pekerjaan pintu lantai dasar (lobby lift) menggunakan daun pintu kaca 
tebal 8 mm rangka allumunium lengkap disesuaikan dengan gambar detail.  
c. pekerjaan pintu menggunakan daun pintu molded dan pintu safe,  
sedangkan untuk kamar mandi menggunakan pintu ACP lengkap disesuaikan 
dengan gambar detail.  
d. pekerjaan pintu rumah lift menggunakan daun pintu plat besi lengkap 
disesuaikan dengan gambar detail.  
e. untuk pekerjaan kaca jendela menggunakan kaca 5 mm rangka 
allumunium   disesuaikan dengan gambar detail. 

 

3. Perlengkapan kusen dan pintu sudah termasuk dalam paket kusen dan pintu. 
 

4. Sebelum pekerjaan diserahkan permukaan kusen harus bersih dari segala 
kotoran atau noda-noda. 
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Pasal – 29 
K A C A 

 
1. Kualitas kaca harus standard yang dikeluarkan dari pabrik yang telah disetujui 
Direksi.  
 

2. Kaca tidak boleh berbunga-bunga/bergaris-garis terdapat goresan-goresan yang 
dapat mengganggu penglihatan/pandangan. 
 

3. Jenis kaca yang dipergunakan adalah kaca bening dengan ketebalan 5 mm. 
 

Pasal – 30 
SANITAIR  

 

1. Semua material harus memenuhi ukuran, standart dan mudah didapatkan 
dipasaran, kecuali bila ditentukan lain. 
 

2. Semua peralatan dalam keadaan lengkap dengan segala perlengkapannya, 
sesuai yang telah disediakan oleh pabrik untuk masing-masing type yang dipilih. 

 
Pasal – 31 

INSTALASI  AIR  
 

1. Pipa PVC yang dipergunakan adalah setara tipe AW. 
a. Warna pipa adalah abu-abu atau yang berwarna lain, permukaan luar dan 
dalam harus licin, halus dan rata serta tidak terdapat cacat-cacat yang 
berbahaya (seperti: retak-retak, guratan-guratan, gumpalan dan cacat-cacat 
lain). Pipa harus lurus berpenampang bulat, bidang ujung pipa harus tegak lurus 
terhadap sumbu pipa. 
b. Pipa PVC dan assesorisnya yang digunakan dengan diameter 4” sesuai 
gambar. 

 
2.    Pipa Galvanis. Galvanis Iron Pipa (GIP) harus menggunakan class medium 
dengan ukuran yang dipergunakan diameter ½” sesuai dengan gambar rencana. Pipa 
untuk instalasi dishwasher mempergunakan pipa dan perlengkapan pendukungnya 
adalah galva steel (schedule 40) diameter ½”. 
 

Pasal – 32 
INSTALASI LISTRIK  

 

1. Syarat Umum: 
 a.       Pada setiap alat listrik harus tercantum dengan jelas:  

1) nama pembuat dan merk dagang 
2) daya tegangan dan / arus minimal. 
3) data teknis lain. 

 
 b. Perlengkapan listrik hanya boleh dipasang pada instalasi jika:  

1) memenuhi ketentuan dalam PUIL 
2) mendapat izin atau pengesahan dari instalasi yang berwenang 

 
 c. Setiap perlengkapan listrik tidak boleh dibebani melebihi kemampuan. 
 
2. Memilih Perlengkapannya: 
 a. Dalam memilih perlengkapan instalasi listrik, termasuk juga menentukan 

jenis ukuran, tegangan dan kemampuan harus diperhatikan hal berikut: 
1) kesesuaian dengan maksud pemasangan dan penggunaannya. 
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2) kekuatan dan keawetannya, termasuk bagian yang dimaksudkan 
untuk melindungi perlengkapan yang lain. 
3) keadaanya dan resistance isolasinya 
4) pengaruh suhu, baik pada keadaan normal maupun abnormal. 
5) pengaruh bunga api. 

 
b. Standar penggunaan material listrik & kabel yang diakui oleh SII dan LMK 
PLN Untuk material:  Berdasar surat Direktorat Jendral listrik dan 
Pemanfaatan Energi No. 3441 / 45 / 640.2 / 2006 tanggal 2 Oktober 2006 Jenis 
dan ukuran kabel yang dipakai untuk rumah tinggal, gedung dan kantor. 

 
Dalam bangunan: 
a) Untuk penerangan  : Kabel yang digunakan  
  (1) NYM   : 2 X 2,5 mm2 
  (2) NYM   : 3 X 2,5 mm2 
  (3) NYM   : 4 X 2,5 mm2 
 
b) Untuk Stop Kontak Biasa 220 V  
  (1) NYM   : 3 X 2,5 mm2 
  (2) NYM   : 3 X 4    mm2 (AC) 
   
c) Untuk Stop Kontak Khusus 380 V 
  (1) 4 X 16 mm2 
  (2) 4 X 25 mm2 
  (3) 4 X 35 mm2 
 
d) Arde ( Grounding ) MDP & SDP   
  (1) BC 6 mm2  -  450 Va  –  900 Va 
  (2) BC 10 mm2  -  900 Va  –    2.200 Va 
  (3) BC 16 mm2  -  720 Va  –  10.600 Va 
 

3. Persyaratan Umum Bahan dan Peralatan. 
a. Syarat-syarat dasar. 

1) Semua bahan/peralatan harus baru, bukan barang bekas atau 
perbaikan.  
 
2) Material atau peralatan mempunyai kapasitas atau rating yang 
cukup. 
 
3) Harus sesuai dengan spesifikasi/persyaratan. 
 
4) Kapasitas yang tercantum dalam gambar atau spesifikasi adalah 
minimum. Kontraktor boleh memilih kapasitas yang lebih besar dari yang 
diminta dengan syarat: 

a) tidak menyebabkan sistem menjadi lebih sulit. 
b) tidak menyebabkan pertambahan bahan. 
c) tidak meminta pertambahan ruang. 
d) tidak menyebabkan adanya tambahan biaya. 
e) tidak menurunkan mutu. 

 
b. Syarat-syarat fisik. 

1) Bahan atau peralatan dari kualifikasi atau type yang sama, diminta 
merk atau terbuat oleh pabrik yang sama. 
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2) Dalam setiap hal, suatu bagian atau suku-suku dari peralatan yang 
jumlahnya jelas ditentukan, maka jumlah tersebut harus tetap lengkap 
setiap kali peralatan tersebut diperlukan, sehingga merupakan unit yang 
lengkap. 
 
3) Bila suatu bahan atau peralatan disebutkan pabrik atau merknya, 
hal ini dimaksudkan untuk mengikat mutu, type perencanaan dan 
karakteristik.  

 

Pasal – 33 
U-DITCH 

 

 U-Ditch adalah saluran dari  beton bertulang dengan bentuk penampang 
huruf U dan juga bisa diberi tutup. Umumnya digunakan sebagai saluran drainase 
ataupun irigrasi. Ketinggian saluran terbuka ini dapat bervariasi mengikuti kebutuhan di 
lapangan atau elevasi saluran yang diinginkan. 
 
 Ukuran U-Ditch L x T x P: 

1. U-Ditch 30x30x120 cm 
2. U-Ditch 30x40x120 cm 
3. U-Ditch 30x50x120 cm 
4. U-Ditch 40x40x120 cm 
5. U-Ditch 40x60x120 cm 
6. U-Ditch 50x50x120 cm 
7. U-Ditch 50x60x120 cm 
8. U-Ditch 50x70x120 cm 
9. U-Ditch 60x60x120 cm 
10. U-Ditch 60x70x120 cm 
11. U-Ditch 60x80x120 cm 
12. U-Ditch 80x80x120 cm 
13. U-Ditch 80x100x120 cm 
14. U-Ditch 100x100x120 cm 
15. U-Ditch 120x120x120 cm 
16. U-Ditch 120x140x120 cm 
17. U-Ditch 140x140x120 cm 

 
Pasal – 34 
MACADAM 

 

Macadam adalah pengerasan jalan dengan cara memberi dua macam lapisan 
batu-batuan, kasar dan halus, pada lapisan dasar batu sungai (batu kali), jalan 
makadam sangat praktis, batu pecah digelar tidak perlu disusun satu per satu dan 
saling mengunci sebagai satu kesatuan  

 
Pasal – 35 

PERKERASAN JALAN 
 

1. Perkerasan jalan adalah perkerasan yang menggunakan bahan ikat aspal, yang 
sifatnya lentur terutama pada saat panas. Aspal dan agregat ditebar di dijalan pada 
suhu tinggi (sekitar 100°C). Perkerasan lentur menyebarkan beban lalu lintas ke tanah 
dasar yang dipadatkan melalui beberapa lapisan sebagai berikut: 

a. lapisan permukaan 
b. lapisan pondasi atas  
c. lapisan pondasi bawah 
d. lapisan tanah dasar 
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2. Agar perkerasan mempunyai daya dukung dan keawetan yang memadai, tetapi 
tetap ekonomis, maka perkerasan jalan dibuat berlapis-lapis. Lapis paling atas disebut 
sebagai lapis permukaan, merupakan lapisan yang paling baik mutunya. Dibawahnya 
terdapat lapis pondasi, yang diletakkan di atas tanah dasar yang telah dipadatkan 

 
Pasal – 36 

PLASTIK COR 
 

 Plastik digunakan sebagai lantai kerja cor beton yang berhubungan dengan 
tanah, fungsinya yaitu untuk menahan agar air semen tidak keluar karena merembes 
kedalam tanah, penggunaan plastik tergolong sebagai inovasi baru menggantikan 
material lantai kerja sebelumnya berupa screed atau cor beton berkualitas rendah.  
Plastik digunakan sebagai lantai kerja cor beton yang berhubungan dengan tanah, 
fungsinya yaitu untuk menahan agar air semen tidak keluar karena merembes kedalam 
tanah, penggunaan plastik tergolong sebagai inovasi baru menggantikan material lantai 
kerja sebelumnya berupa screed atau cor beton berkualitas rendah. memiliki kegunaan 
yang penting untuk aplikasi pelapis lantai di atas tanah/slab on ground. Plastik cor 
dapat dibeli di toko bangunan, upayakan platik memiliki ketebalan yang cukup, sekitar 
0.05 – 0.1 mm agar tidak mudah robek bila terinjak-injak pada saat memasang 
tulangan pelat ataupun wiremesh. 
 

Pasal – 37 
DOWEL 

 

1. Dowel adalah material penghubung antara 2 (dua) komponen 
struktur. Dowel berupa batang baja polos maupun profil, yang digunakan sebagai 
sarana penyambung/pengikat pada perkerasan jalan tipe rigid pavement. Adapun yang 
dimaksud Rigid Pavement atau perkerasan kaku merupakan suatu konstuksi 
perkerasan dimana sebagai lapisan atas dipergunakan pelat beton yang terletak di atas 
pondasi atau langsung diatas tanah dasar pondasi atau langsung diatas dasar 
subgrade. Secara singkat, jenis sambungan pada Rigid Pavement terdiri dari: 
 

a. sambungan susut, dibuat untuk mengalihkan tegangan tarik akibat 
suhu, kelembaban, gesekan sehingga akan mencegah retak. Jika sambungan 
susut tidak dipasang, maka akan terjadi retak acak pada permukaan beton. 
b. sambungan muai, fungsi utamanya untuk menyiapkan ruang muai pada 
perkerasan, sehingga mencegah terjadinya tegangan tekan yang akan 
menyebabkan perkerasan tertekuk. 
c. sambungan konstruksi (pelaksanaan), diperlukan untuk kebutuhan 
konstruksi (berhenti dan mulai pengecoran). Jarak antar sambungan memanjang 
disesuaikan dengan lebar alat atau mesin penghampar (paving machine) dan 
oleh tebal perkerasan. 
d. sambungan engsel, diperlukan pada perkerasan dengan pelat perkerasan 
cukup lebar (>7 m). Sambungan ini berupa sambungan kearah memanjang yang 
berfungsi sebagai panahan gaya lenting (warping). Untuk fungsi dari dowel 
adalah sebagai berikut: 

1) sebagai  penyalur beban pada sambungan yang dipasang dengan 
separuh panjang terikat dan separuh panjang dilumasi atau dicat untuk 
memberi kebebasan bergeser. 
2) untuk menguatkan konstruksi badan jalan. 
3) untuk menghambat retakan yang terjadi di salah satu segmen agar 
tidak menjalar atau menerobos ke segmen selanjutnya. 
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2. Batang dowel secara manual dimasukkan ke dalam sendi konstruksi 
(construction joint) pada tahap akhir pekerjaan. Sendi konstruksi (construction joint) 
harus direncanakan sedemikian rupa untuk dapat mengurangi sendi tambahan. 
 
3. Agar dapat mencegah korosi, batang dowel yang baik dilapisi dengan stainless 
steel atau epoxy. Batang dowel biasanya dimasukkan pada pertengahan slab 
mendalam dan dilapisi dengan zat yang mencegah dowel ini melekat ke PCC (Pre-
stressed Cement Concrete). 

 

Pasal – 38 
TIEBAR 

 

Tiebar merupakan sambungan berupa baja ulir yang dipasang pada setiap 
sambungan memanjang dalam perkerasan kaku dan komposit. Fungsinya untuk 
mengunci pergerakan plat beton, sehingga pelat tidak bergerak horizontal. Tiebar 
biasanya digunakan pada sambungan longitudinal atau antara sambungan tepi dan 
trotoar atau bahu. Biasanya, batang pengikat berdiameter sekitar 12, 5 mm (0.5 inci) 
dan antara 0,6 dan 1,0 m (24 dan 40 inci) 

 
Pasal – 39 

ASPAL HOTMIX 
 

Aspal Hotmix atau Aspal Beton merupakan campuran Agregat kasar (batu 
sreening/batu split) Agregat halus (abu batu), Filler, dengan menggunakan bahan 
pengikat Aspal dalam kondisi suhu panas tinggi dengan komposisi yang teliti dan diatur 
oleh Spesifikasi teknis. 

 
Pasal – 40 

ASPAL READYMIX 
 

Readymix adalah beton yang diproduksi di batching plant, di desain dengan 
campuran yang dirancang sedemikian kuat sesuai takaran yang dibutuhkan. Batching 
plant menggabungkan takaran yang tepat dari batu-batuan, pasir, air dan semen 
secara bersamaan, khusus sesuai takaran dan kualitas yang dipesan untuk diantar ke 
lokasi proyek. Beton Readymix mengacu pada beton yang secara spesifik dan 
dicampur atau diproduksi untuk proyek konstruksi sesuai mutu yang dipesan. Bahan 
yang dicampur adalah semen Portland, air dan agregat (pasir, kerikil, atau batu-batuan 
yang hancur). Kualitas sangat terjaga bila memakai beton Readymix ini. Karena bahan 
yang di campur menggunakan alat modern di batching plant, dan proses hidrasi dimulai 
pada saat air tercampur dengan semen. 

 
Pasal – 41 

ARCON 
 

Pagar arcon adalah pagar panel beton lembaran berbentuk persegi panjang 
yang dapat disusun bersama panel lainnya dan dapat diperkuat dengan bantuan tiang 
kolom. Panel beton ini banyak difungsikan sebagai pagar karena susunannya bisa 
menghasilkan dinding beton yang kokoh dan tidak kalah dengan beton konvensional. 
Kelebihan pagar panel beton dibanding pagar material lain yaitu penggunaannya yang 
sangat luas, cocok untuk hampir semua gaya bangunan, tahan terhadap cuaca tidak 
seperti besi yang mudah berkarat atau kayu yang mudah lapuk, beton pracetak lebih 
mampu bertahan terhadap pergantian cuaca, tiap komponennya presisi sehingga 
mampu mencegah adanya kerusakan dan mudah dibongkar pasang. Pagar panel 
beton doproses secara pracetak di pabrik, jadi bahan material sudah berupa panel-
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panel pagar yang nantinya dipasang pada site. Produk pracetak yang dibutuhkan untuk 
pembuatan pagar beton adalah daun panel beton, tiang kolom beton serta panel caping 
atau penutup (disesuaikan dengan desain). Untuk pembuatan pondasi dilakukan 
dengan metode pekerjaan cast in situ atau cetak di tempat 

 
Pasal – 42 

TRAFO 
 

Pengertian Trafo (Transformator) adalah sebuah alat listrik yang dapat 
mengubah taraf suatu tegangan AC. Trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi 
Elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak balik (AC). 
Transformator (Trafo) memegang peranan yang sangat penting dalam pendistrisbusian 
tenaga listrik. Transformator menaikkan listrik yang berasal dari pembangkit listrik PLN 
hingga ratusan kilo Volt untuk didistribusikan, dan kemudian Transformator lainnya 
menurunkan tegangan listrik tersebut ke tegangan yang diperlukan. Sebuah 
Transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari 2 lilitan atau kumparan kawat 
yang terisolasi yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Pada kebanyakan 
Transformator, kumparan kawat terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang 
dinamakan Inti Besi (Core). Ketika kumparan primer dialiri AC (bolak balik) maka akan 
menimbulkan medan magnet atau fluks magnetik disekitarnya. Kekuatan medan 
magnet (densitas fluks magnet) tersebut dipengaruhi oleh besarnya arus listrik yang 
dialirinya. Semakin besar arus listriknya semakin besar pula medan magnetnya. 
Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama (primer) akan 
menginduksi GGL (Gaya Gerak Listrik) dalam kumparan kedua (sekunder) dan akan 
terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan 
demikian, terjadilah pengubahan taraf tegangan listrik baik dari tegangan rendah 
menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tingggi menjadi tegangan 
yang rendah.  

 

Pasal – 43 
KAWAT  DURI 

 

Kawat duri merupakan merupakan pelintiran kawat (2 pelintiran kawat atau lebih) 
panjang yang dililit kawat pendek yang ujungnya tajam seperti duri dengan jarak 
teratur, fungsi utamanya adalah untuk mengamankan area yang dikelilinginya. 
Pada umumnya kawat duri di letakkan di atas dinding atau diatas pagar (pagar BRC 
atau pagar tembok) dan juga pada tiang langsung yang nantinya menjadi pagar kawat 
duri. 

 

Pasal – 44 
TOWER AIR 

 

Tower Air sebuah kontainer penyimpanan air besar yang ditinggikan yang 
dibangun untuk menampung persediaan air, dengan ketinggia yang cukup untuk 
memberi tekanan pada sistem distribusi air. 

 

Pasal – 45 
SUMUR BOR 

 

Sumur yang dibuat dengan mengebor batuan dan tanah untuk memperoleh air,  
maupun informasi mengenai keadaan tanah, yang kemudian dilengkapi dengan pompa 
penyedot.  
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Pasal – 46 
SEPTICTANK 

 

Septictank merupakan menampungan air limbah dari WC (Water Closet), 
konstruksi septictank disekat dengan dinding bata dan diatasnya diberi penutup dengan 
pelat beton dilengkapi penutup kontrol dan diberi pipa hawa T dengan ukuran sesuai 
kebutuhan agar ada udara/oksigen ke dalam septictank.   

 
Pasal – 47 
TIANG PJU 

 

Fungsi utama dari tiang PJU digunakan untuk lampu penerangan jalan. Baik 
pada lampu penerangan jalan umum ataupun perumahan. Jika digunakan untuk lampu 
penerangan jalan berbentuk melengkung pada ujungnya dan berbentuk T atau 
bercabang . 

 
Pasal – 48 

KANSTEEN 
 

Kansteen merupakan salah satu jenis beton pracetak yang biasa digunakan 
sebagai pembatas pada proses konstruksi jalan. Kansteen juga berperan untuk 
menahan dan mengunci paving block yang digunakan diatas permukaan tanah agar 
tidak bergeser. 

 
Pasal – 49 

PEMERIKSAAN BAHAN YANG DIGUNAKAN 
 

1. Semua bahan-bahan yang dipergunakan/diperlukan untuk pekerjaan ini harus 
disetujui terlebih dahulu oleh Direksi/Pengawas Lapangan sebelum dipergunakan. 
 

2. Apabila terdapat perselisihan dengan Kontraktor tentang pemeriksaan bahan-
bahan, Pengawas Lapangan berhak meminta kepada Kontraktor untuk mengambil 
contoh-contoh yang didatangkan untuk diperiksakan ke Laboratorium. 
 

3. Selama waktu tersebut Kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan sama sekali 
atas tanggungannya sendiri. Apabila ternyata bahwa bahan-bahan yang diperiksakan 
tersebut tidak baik atau tidak memenuhi syarat-syarat, maka bahan-bahan tersebut 
harus segera disingkirkan dan semua bagian pekerjaan yang telah dikerjakan dengan 
bahan tersebut harus dibongkar dan selanjutnya harus menggantikannya kembali 
dengan bahan lain yang memenuhi syarat. 
 

4. Semua biaya pemeriksaan oleh Laboratorium tersebut, seluruhnya ditanggung 
oleh kontraktor. 
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BAB IV 

PERSYARATAN TEKNIS 

 
Pasal – 1 

SASARAN PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN 
 

Sasaran pekerjaan yang dilaksanakan adalah Pembangunan yang dilaksanakan 
di Yonif PR 305/17/1 Kostrad, Karawang - Jawa Barat.  

 
Pasal – 2 

PEKERJAAN PERSIAPAN 
 
 Pekerjaan persiapan adalah suatu pekerjaan awal yang merupakan satu 
kesatuan pekerjaan yang tidak terpisahkan dari pekerjaan utama yang meliputi: 
 

1. Kebutuhan listrik kerja 
2. Kebutuhan air kerja 
3. Pembuatan foto dokumentasi: 

a. Saat permulaan pekerjaan (0 %) 
b. Setiap jenis/item pekerjaan (proses dan finish) 
c. Setiap pengajuan pembayaran angsuran 
d. Setiap masa pemeliharaan berakhir 
e. Foto harus berwarna ukuran postcard sebanyak masing-masing 3 (tiga) 
lembar dan disusun dalam album dan diberi keterangan 

4. Mobilisasi 
 

Pasal – 3 
PEKERJAAN TANAH  

 
1. Pekerjaan Tanah di Yonif PR 305/17/1 Kostrad meliputi: 

a. Pekerjaan Tanah Pengelola adalah: 
1) Pasang bouplank 

2) Galian tanah 

3) Timbunan tanah kembali 

4) Urugan pasir 5 cm 

5) Lantai kerja 

b. Pekerjaan Tanah Ruang Bilas/Tribun adalah: 
1) Pasang bouplank 

2) Galian tanah pondasi 

3) urugan pasir 5 cm 

4) Urugan tanah trap tribun 

5) Lantai kerja 

c. Pekerjaan Tanah Rumah mesin Pompa adalah: 
1) Pengukuran/ bouplank 

2) Galian tanah rumah pompa 

 d. Pekerjaan Prasarana adalah: 
1) Pasang bowplank 

2) Galian tanah 

3) Timbunan tanah kembali 

4) Urugan pasir 5 cm 
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2. Yang dimaksud dengan pekerjaan galian tanah adalah semua pekerjaan galian 
yang diperlukan untuk pondasi bangunan, sloof serta saluran-saluran air baik di dalam 
maupun diluar gedung, termasuk perataan permukaan tanah sampai pada permukaan 
tanah yang ditentukan dalam gambar kerja.  
 
3. Persyaratan pelaksanaan pekerjaan galian tanah: 
 

a. Semua pekerjaan galian tanah untuk semua lobang galian baru boleh 
dilaksanakan setelah papan balok (bouwplank) dilaksanakan. 
b. Tanah bekas galian yang tidak dibutuh untuk peninggian tanah/halaman 
atau untuk urugan lainnya harus diangkut keluar dari halaman. 
c. Sumbu kedalaman, serta bentuk galian setelah dilaksanakan harus 
diperiksa serta disetujui oleh Direksi. 
d. Dasar galian harus dikerjakan teliti, datar sesuai dengan gambar kerja 
dan harus dibersihkan dari kotoran. 
e. Bilamana terjadi penggalian yang melebihi kedalaman yang telah 
ditentukan dalam gambar kerja, harus diadakan pengurugan untuk menutup 
kelebihan tersebut dengan pasir urug yang dipadatkan dan disiram air pada 
setiap ketebalan ± 5 cm lapis demi lapis sampai mencapai permukaan yang 
dibutuhkan. 
f. Tanah bekas galian harus disingkirkan sehingga tidak mengganggu 
pekerjaan 
 

4. Pelaksanaan pengurugan kembali tanah bekas galian sampai mencapai 
permukaan yang ditentukan termasuk pula pemadatannya sesuai gambar kerja. 

 
Pasal – 4 

PEKERJAAN BETON  
  

1. Pekerjaan Beton pada Pembangunan Kolam Renang dan Prasarana             

Yonif PR 305/17/1 Kostrad antara lain: 

 a. Pekerjaan Beton pada Kolam Renang Kecil/Pemanasan: 

1) Cor plat lantai kedap air tinggi 20 m 

2) Cor dinding tebal 20 

3) Waterstop 

4) Cor saluran/over flow 

5) Waterproofing 3 lapis 

 

 b. Pekerjaan Strauss dan Beton pada Rumah Mesin Pompa: 

1) Pembuatan lobang strauss Ø30 cm 

2) Pekerjaan beton strauss Ø30 cm 

3) Pile cap PC1 60/60/60 

4) Sloof beton SL02 25/40 

5) Cor plat lantai kedap air tinggi 20 cm 

6) Cor dinding tebal 20 

7) Waterstop 

8) Kolom 20/20 

9) Balok struktur 12/30 

10) Coring incid finishing 
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 c. Pekerjaan Pondasi, Pasangan dan Beton pada Prasarana:  

1) Pasang pondasi batu kali 

2) Footplate 80/80/20 

3) Sloof 15/25 

4) Ringbalk 12/12 

5) Kolom 20/20 

6) Pasang dinding bata ringan 

7) Pekerjaan plesteran 

8) Pekerjaan acian 

9) cat dinding 
 

2. Sebelum pelaksanaan pengecoran dimulai kontraktor harus mengajukan 

permohonan pengecoran ke konsultan Pengawas. Dalam permohonan pengecoran ini 

harus dicantumkan berbagai hal yang akan berpengaruh terhadap konstruksi. 

Permohonan pengecoran ini akan digunakan oleh Konsultan Pengawas untuk 

mengecek persiapan ke lokasi yang akan dicor. Sebelum melaksanakan pekerjaan 

beton Kontraktor diwajibkan memeriksa seluruh perhitungan konstruksi beton yang 

dibuat oleh Konsultan Perencana. Sebelum melaksanakan diwajibkan membuat Shop 

Drawing untuk mendapatkan persetujuan dan keputusan. Kontraktor harus 

bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan 

yang disyaratkan. Untuk beton bertulang, mutu beton yang digunakan adalah campuran 

1pc : 2 ps : 3 kr mutu beton ini digunakan pada semua pekerjaan beton bertulang. 
 

3. Pengecoran Beton 

 Sebelum pengecoran dimulai semua tempat-tempat yang akan dicor terlebih 

dahulu harus dibersihkan dari segala kotoran (misalnya : potongan kayu, batu, sisa 

beton, tanah, dll) dan dibasahi dengan air semen. Pada pengecoran baru (sambungan 

antara beton lama dan baru) maka permukaan beton lama terlebih dahulu harus 

dibersihkan dan dikasarkan dengan sikat besi sampai agregat kasar tampak, kemudian 

disiram dengan air semen atau bahan lain yang disetujui Konsultan Pengawas. 
 

4. Pemadatan Beton 

 Kontraktor harus menyiapkan vibrator tanpa adanya penudaan pada saat 

pengecoran berlangsung juga menyediakan beberapa vibrator cadangan yang siap 

pakai. Vibrator yang dipakai harus dari type rotary out ofbalance dengan frekwensi tidak 

kurang dari 6000 cydes permenit dan harus dihindarkan pemadatan beton secara 

berlebihan yang menyebabkan  pengendapan agregat kebocoran melalui bekisting, dll. 
 

5. Perawatan Beton 

 Secara umum harus memenuhi persyaratan dalam PBI – 1991, NI -2 pasal 6.6. 

Beton setelah dicor harus dilindungi terhadap proses pengeringan yang belum saatnya 

dengan cara mempertahankan kondisi dimana kehilangan kelebaban adalah minimal 

dan suhu yang konstan dalam jangka waktu yang diperlukan untuk proses hidrasi 

semen serta pengerasan beton. Perawatan beton segera dimulai setelah pengecoran 

beton selesai dilaksanakan dan harus berlangsung terus menerus selama sedikit 2 

(dua) minggu jika tidak ditentukan lain. Suhu beton pada awal pengecoran harus 

dipertahankan supaya tidak melebihi 30 °C. Semua pekerjaan Pondasi dan Beton 

harus sesuai yang tercantum dalam RAB.                                                                                                                             
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Pasal – 5 
PEKERJAAN ATAP  DAN PLAFOND 

 

1. Umum. 
   Kontraktor harus menyediakan segala pekerja, peralatan dan gambar kerja yang 
dibuat secara resmi oleh agen dan penyedia baja ringan dengan proses design yang 
terkontrol serta menggunakan softwere resmi dengan sistem komputerisasi serta bahan  
lain/alat yang sewaktu-waktu diperlukan untuk mengadakan dan melakukan 
pemasangan (erection) dan seluruh pekerjaan konstruksi rangka kuda-kuda dan rangka 
atap baja ringan sesuai gambar rencana yang dibuat oleh penyedia atau agen resmi 
rangka baja ringan yang dijelaskan pada proses tender. Perubahan ukuran/dimensi 
profil baja dari rencananya harus disetujui konsultan perencana.   
 
2. Standar. 

Bahan dan mutu pelaksanaan pekerjaan (workmanship) harus dari kualitas 
nomor satu  dan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan ataupun 
standar yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini mengikuti peraturan-peraturan tersebut 
ini sesuai edisi yang terakhir : 

a. Bahan-bahan baja (untuk rangka kap dan tulangan) dalam segala hal 
harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat SNI 03-1729-2000. 
 
b. ASTM (American Sodety For Testing and Materials) dan standart AISI 
(American Iron and Steel Instute). 
 

3. Persyaratan spesifikasi bahan. 
Untuk rangka atap yang digunakan adalah baja ringan. Semua material-material 

yang digunakan dalam pekerjaan ini, harus mengikuti ketentuan-ketentuan dibawah ini : 
a. Profil kuda-kuda : Profil  berbentuk C dengan ketebalan antara 0,53 mm 
– 0,83 mm, mutu baja minimal 550 Mpa tegangan maksimum 550 Mpa, modulus 
elastisitas 200.000 Mpa dan modulus geser 80.000 Mpa.  

b. Baut mutu tinggi : Standart ASTM, High Strength Bol for struktur Steel 
Joins.  

 
c. Type coating : Coating yang dipakai mempunya Galvanis yang lebih 

elektro negatif dari pada baja biasa. 
 
d. Jaminan garansi : Pelaksanaan pekerjaan rangka kuda-kuda baja 

ringan dan atap harus mempunyai jaminan garansi 
material dan struktur dari penyedia jasa konstruksi 
dan diserahkan kepada pihak pengguna/direksi 
sebagai bahan bukti. 

 
4. Persyaratan pelaksanaan. 

a. Umum. 
Kecuali dinyatakan lain, maka semua konstruksi rangka reng baja ringan 

harus di fabrikasi dan diereksi sesuai ketentuan-ketentuan dalam AISC 
Specifikator for the Design, Fabrication of struktural steel for building. 
 
b. Persiapan. 

1) Semua bahan rangka kuda-kuda dan atap baja ringan pada saat 
difabrikasi harus diletakan sedemikian rupa sehingga tidak menyetuh 
tanah secara langsung.  
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2) Sebelum diberi tanda untuk proses farikasi, material yang 
mempunyai deformance agar dibetulkan terlebih dahulu dengan hati-hati 
agar tidak memperlemen material Perbaikan ini harus dilakukan dengan 
cara mekanis atau dipanaskan dengan tidak melebihi 650 ° C. 
 
3) Semua material baja harus bersih dari sisa-sisa proses produksi, 
benda-benda asing lainnya dan harus terjaga agar tetap bersih.   
 
4) Pemasangan rangka kuda-kuda dan rangka atap baja ringan harus 
dikerjakan oleh agen penjualan dari penyedia bahan tersebut dan garansi 
pemasangan dan pemakaian adalah seumur bangunan/seumur hidup dari 
agen penjualan.  

 
c. Marking dan potongan-potongan. 

1) Marking (penandaan-penandaan) yang diperlukan baik untuk 
lubang bor, garis tanda potong, overlapping dll, harus dibuat dengan teliti 
pada bahan rangka kuda-kuda dan atap baja ringan dengan 
menggunakan template dan penggaring Punching tidak dikenakan pada 
bagian-bagian yang dibengkokan, atau bagian yang dapat rusak oleh 
sesuatu proses fabrikasi. Tiap bahan rangka kuda-kuda dan atap baja 
ringan harus diberi tanda yang jelas sesuai tanda yang ditentukan dalam 
shop drawing dan harus jelas untuk keperluan erection. 
 
2) Perapihan ujung-ujung profil harus dilakukan dengan gas cutter 
atau alat mekanis lain yang dapat menghasilkan hasil yang setara. 

 
3) Pemotongan.  

a) Pemotongan rangka kuda-kuda dan atap baja ringan harus 
dilakukan dengan salah satu cara berikut yaitu dengan : sawing, 
shearing, griding atau dengan alat automatic gas cutting. 
 
b) Deformasi-deformasi dan lain-lain hasil pemotongan yang 
kurang baik harus dikoreksi sehingga halus dan baik.  
 

4) Lubang-lubang baut. 
a) Lubang baut harus dibor atau dipunch. Ketidak rapihan 
sekitar lubang harus segera dihaluskan. 
 
b) Posisi lubang harus teliti dan harus tepat bertemu dengan 
lubang pasangan pada batang lain. 

 
c) Toleransi dari lubang baut mengikuti standart ASIC. 
 
d) Diameter baut selain baut angkur, maximum adalah 1,6 mm 
lebih besar dan nominal diameter 24 mm atau kurang dan 
ketentuan itu menjadi 5 mm bila nominal diameter baut angkurnya 
lebih 24 mm 
 

5) Pekerjaan dengan mesin. 
a) Semua bahan batang baja ringan, siku dan lain profil baja 
ringan harus diratakan dan diluruskan dengan hati-hati dengan 
tekanan (tidak dengan palu), sebelum dan sesudah dilakukan 
pengeboran. 
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b) Tepi-tepi baik panjang atau pendek dari semua baja ringan 
dan ujung profil baja ringan harus dirapihkan terlebih dahulu 
sebagaimana diatas dan semua sisa-sisa pengeboran harus 
dibersihkan sebelum dilakukan penyatuan dengan bagian-bagian 
lainnya.                                                                                       
 

6) Baut mur dan Ring. 
a) Semua plat ring baut dapat diberi bentuk khusus untuk 
mendapatkan hasil kepala baut dan umumnya mempunyai 
cengkraman yang memuaskan. 
 
b) Bagian draad dari tiap baut paling sedikit harus menonjol 
dan tepi luar mur dengan minimal 3 mm dan maximal 13 mm pada 
saat setelah baut dikencangkan. 
 
c) Dalam segala hal tebal ring harus cukup untuk mencegah 
jangan sampai daerah baut yang mempunyai draad berada pada 
daerah ketebalan profil yang dirangkainya. 
 
d) Bila suatu profil yang tubular (tub) harus dibor untuk 
keperluan baut atau stud, maka harus dijaga agar bagian dalam 
profil tidak menjadi lembab. 
 
e) Dalam mengencangkan baut mutu tinggi tipe geser, harus 
digunakan alat yang mempunyai meter pengukur torsi dan 
ketentuan pabrik baut tersebut harus diikuti. 

 
   7) Ereksi (Erection)  

a) Pelaksanaan erection harus dilakukan oleh crew yang 
khusus, ahli untuk pekerjaan tersebut dan dilengkapi dengan 
peralatan yang baik untuk dapat menyelesaikan pekerjaan dengan 
waktu yang tepat.   
 
b) Dalam Erection harus dilakukan langkah-langkah yang baik 
agar tidak terjadi tegangan-tegangan yang berlebihan pada profil-
profil rangka kuda-kuda dan atap baja ringan.  
 
 c) Dalam pelaksanaan Erection, bilamana perlu harus 
dilakukan pembautan atau bilamana perlu bracing atau kabel-kabel 
pengaku harus diadakan untuk menjamin keselamatan pekerja dan 
konstruksi, maka keseluruhan hal tersebut harus menjadi 
tanggungan kontraktor. 
 
d) Baut tidak boleh dipasang sebelum batang-batang yang 
diikatnya sudah benar pada posisi yang seharusnya.  
 
e) Ring baut harus terpasang dengan benar antara baut dan 
mur. 
 
f) Keseluruhan material, pekerja alat-alat dan lain-lain 
kebutuhan Erection harus dipersiapkan dan diadakan dengan teliti.  
 
g) Kontraktor bertanggung jawab penuh atas kesetabilan 
konstruksi pada setiap tahap Erection.                                                     
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h) Rangka kuda-kuda dan atap baja ringan tidak 
diperkenankan di pasang atau diletakan pada konstruksi beton 
(pondasi, balok, ring balok atau lantai) bilamana kekuatan beton 
tersebut belum mencapai 50 % kekuatan designnya pada 28 hari. 
 
i) Material yang didatangkan dilapangan harus diletakan pada 
tempat yang telah ditentukan dan disetujui dengan tidak lupa diberi 
label untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan. 
 
j) Penyimpanan material rangka kuda-kuda dan atap baja 
ringan dan lainnya harus terhindar dari kontak langsung dengan 
tanah dan terhindar dari pengaruh cuaca yang tidak diinginkan. 
 
k) Perlindungan yang baik harus diberikan agar tidak terjadi 
hal-hal yang tidak diinginkan baik pada konstruksi ini sendiri 
maupun material pihak lain. 
 
l) Dalam hal terjadi kerusakan, perbaikan atau penggantian 
yang dilakukan harus disetujui Pengawas dan atas biaya 
Kontraktor. 
 
m) Toleransi pelaksanaan harus mengikuti standar yang 
ditentukan dalam spesifikasi ini. 

 
5. Pekerjaan Penutup atap dan Plafond 
 
 a. Pekerjaan Penutup Atap dan Plafon Pekerjaan Kolam Renang           
 Yonif PR 305/17/1 Kostrad antara lain: 
 

1) Ruang Pengelola adalah: 

a) Rangka baja ringan 

b) Alumunium foil buble 

c) Atap genteng metal roof 

d) Plafond GRC luar dan Km 

e) Plafond gypsum dalam 

f) List plafond dalam 

g) List plafond luar dan Km 

h) Listplank + rangka 

 

2) Ruang Bilas/Tribun adalah: 

a) Rangka besi dan atap tribun: 

i. Pipa 4" tebal 4 mm 

ii. Pipa 3" tebal 4 mm 

iii. Pipa 2,5" tebal 3,3 mm 

iv. penahan gording siku 65.65.5 

v. Gording CNP 100.50.20 

b) Baut gording include silent 

c) Trekstang 10" 

d) Atap spandek 

e) Plat besi 10 mm 



49 

 

f) Angkur 

g) Plafond gypsum 
 

3) Rumah mesin Pompa adalah: 

a) Rangka atap baja ringan  

b) Alumunium foil buble 

c) atap genteng metal roof 

d) Lisplank GRC 30cm + rangka hollow 

e) Plafond gypsum 

f) List plafond 

g) List plafond luar 

 b. Lingkup pekerjaan. 
  Pekerjaan yang dimaksud meliputi: 

1) Pasang kuda-kuda dengan baja ringan atap genteng metal roof 

kualitas SNI, sebelum dilakukan pemasangan, kontraktor harus 

mengajukan contoh untuk mendapatkan persetujuan kepada Direksi 

lapangan. 

 

2) Pasang Alumunium foil buble tebal 4 mm ini berfungsi sebagai 

insulator panas terbuat dari bahan yang kuat, elastis dan tahan air juga 

melindungi kebocoran akibat tampias air hujan dan embun, melindungi 

plafond dari kerusakan atau melengkung karena cuaca panas. 

 

3) Pasang kuda–kuda + rangka atap baja ringan atap genteng 

sebelum dilakukan pemasangan, kontraktor harus mengajukan ijin 

pemasangan kepada Direksi Pekerjaan. 

 
 c. Syarat-syarat pemasangan. 
 1) Didalam melaksanakan pekerjaan rangka atap, bahan penutup 

atap harus sudah tersedia diproyek.  
 
2) Sebelum dipesan kontraktor harus mengajukan contoh bahan 
kepada Direksi pekerjaan/perencana untuk disetujui.  
 
3) Penempatan  atap diproyek  harus  ditempatkan  pada tempat yang 
baik, agar tidak rusak dan cacat. 

 
4) Pemasangan atap harus  dikerjakan oleh agen  penjualan  dari  
bahan  tersebut  dan  garansi  pemasangan  minimal  6 (enam) bulan dari 
agen penjualan.   
 
5) Pemasangan  dilakukan  oleh  pekerja  yang  ahli dan terampil 
dalam pemasangan penutup atap. 

 
6) Pemasangan rangka atap/reng harus menggunakan tarikan 
benang, agar jarak reng serta kerataan dan kelurusannya benar-benar 
waterpass dan rata, untuk itu sebelum dilakukan pemasangan, kontraktor 
harus mengajukan ijin pemasangan kepada Direksi Pekerjaan. 
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g) Hasil pemasangan harus rapih, rata dan tidak bergelombang 
susunan atap harus dibuat serapat mungkin, tidak boleh adanya celah-
celah yang dapat menimbulkan kebocoran.  
 
7) Pemasangan rangka atap harus rata water pas/siku dan tidak 
bergelombang jika hasil pengerjaan rangka atap setelah dipasang 
penutup atap ternyata bergelombang/tidak rata dan terjadi kebocoran 
pada saat hujan maka kontraktor harus memperbaiki rangka atap 
tersebut atau dibongkar kembali, biayanya ditanggung oleh 
kontraktor. 

 
Pasal – 6 

PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN ALAT PENGGANTUNG 
 

1. Persiapan. 
a. Sebelum   dimulai   pekerjaan ini, kontraktor  wajib  meneliti  kembali 
bentuk, letak  dan ukuran  dari  masing-masing   pintu   serta  yang   akan  
dikerjakan. Pemasangannya agar dilaksanakan dengan baik dan rapih sehingga 
menghasilkan pekerjaan yang tegak lurus menurut lod dan mendatar menurut 
water pass. 
 

b. Kontraktor harus menyiapkan gambar-gambar pelaksanaan 
dibengkel/shop drawing dengan ukuran disesuaikan di lapangan. 

 
2. Pekerjaan Kusen. 

 

a. Untuk ukuran dan diameter kusen disesuaikan dengan ukuran yang 
ditetapkan/sesuai dengan gambar. 

 

b. Sebelum pekerjaan pemasangan dimulai Kontraktor harus memeriksa 
semua permukaan yang akan berhubungan dengan alumunium dan 
memberitahukan kepada Direksi Lapangan seandainya permukaan-permukaan 
yang bersangkutan tidak memungkinkan untuk pemasangan kusen, untuk 
mendapatkan perbaikan-perbaikan. 

 
c. Sebelum pekerjaan diserahkan permukaan kusen harus bersih dari 
segala kotoran atau noda-noda, tanda-tanda, label-label dan sebagainya. 
 

3. Pekerjaan Daun Pintu dan Jendela  
a. Pasang daun pintu panel kayu Meranti Oven bahan yang berkualitas 
sangat baik sesuai dengan RAB, dan bila dipasang tidak mengalami pelendutan 
ataupun penyusutan bahan. 
 

b. Pasang pintu ACP Km/Wc kualitas baik lengkap dengan kunci tanam 
Solid dan acesoriesnya, masing-masing ukuran dan perletakkannya disesuaikan 
dengan gambar. Sebelum dipasang Kontraktor harus terlebih dahulu 
menunjukkan contoh-contoh barang-barang kepada Direksi lapangan untuk 
mendapatkan persetujuan. 
 

4. Perlengkapan Pintu dan Jendela  
  Untuk pekerjaan alat gantung kunci, engsel, kait angin dan grendel dan 
kunci tanam harus diukur sedemikian rupa agar pas As dan pembagiaannya 
seimbang serta siku, kunci pintu menggunakan besar untuk semua pintu tanpa 
terkecuali.  
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5. Pekerjaan Kusen, Pintu dan Alat Penggantung di Yonif PR 305/17/1 Kostrad 
adalah: 
 a. Ruang Pengelola 

1) Pasang pintu ACP komplet 
2) Pasang kusen alumunium 
3) Pasang daun jendela kaca rangka alumunium 
4) Pasang pintu kaca premeless alumunium komplet 
5) Pasang windows casement 12" 
6) Pasang rambuncis 
7) Pasang loker 

  
 b. Ruang Bilas/Tribun 

1) Pasang pintu ACP komplet 
2) Pasang kusen alumunium 
3) Pasang kaca BV 
4) Pasang loker besi 
 

c. Rumah Mesin Pompa 
1) Pasang pintu plat besi 

2) Pasang kusen baja 

3) Pasang kusen alumunium 

4) Pasang kaca jendela BV 

5) Pasang gembok besar 

Pasal – 7 
PEKERJAAN PASANGAN, LANTAI DAN DINDING 

 
1. Pekerjaan Lantai dan Dinding pada Pembangunan Kolam Renang di            

Yonif PR 305/17/1 Kostrad antara lain: 

a. Pekerjaan Lantai Keramik pada Pekerjaan Kolam renang 

Kecil/Pemanasan: 

1) Keramik lantai kolam 20/20 

2) Keramik dinding kolam 20/20 

3) Keramik gutter 30/30 

4) Batu alam andesit bibir kolam 

5) Batu andesit bibir kolam utama 

6) Coating batu andesit 

 

b. Pekerjaan Pasangan, Keramik dan Beton pada Ruang Pengelola: 

1) Pasang pondasi batukali 

2) Footplate 100/100/20 

3) Rabat beton 7 cm 

4) Sloof 20/30 

5) Kolom 12/30 

6) Kolom 20/20 

7) Kolom praktis 15/15 

8) Ringbalk 15/20 

9) Plat beton teras 

10) Beton plat lefel 8 cm 

11) Dinding bata ringan 
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12) Pekerjaan plesteran 

13) Pekerjaan acian 

14) Keramik lantai Km/Wc 30/30 

15) Granite tile 60/60 R. VIP 

16) Granite (60/60) selasar dalam dan luar dan tangga 

17) Granite (60/60) R. bersama, R. tiket, R. panel 

18) Keramik dinding Km t = 2 m 30/60 

19) Plint granite tile  

20) Pasang Batu Andesit 

21) Tempat duduk finish Batu Andesit 

22) Keramik teras 30x30 

 
c. Pekerjaan Pasangan, Keramik dan Beton pada Ruang Bilas/Tribun: 

1) Pekerjaan pembersihan dan peralatan lahan 
2) Lantai kerja tebal 5 cm 
3) Pasang wiremesh MB 
4) Cor beton plat lantai readymix K-250 
5) Footplate 100/100/20 
6) Sloof 20/30 
7) Kolom 25/25 
8) Kolom praktis 20/30 
9) Balok 20/35 
10) Plat lantai 15 cm 
11) Ringbalk 12/12 
12) Beton plat lefel 8 cm 
13) Dinding bata ringan 
14) Pekerjaan plesteran 
15) Pekerjaan acian 
16) Pasang bata ringan trap tribun 
17) Lantai kerja trap tangga 
18) Keramik tribun 30/30 
19) Keramik lantai gudang dan bilas 30/30 
20) Keramik dinding 1,6 m 30/60 
21) Keramik teras keliling tribun 30/30 

 
d. Pekerjaan Pasangan Rumah Mesin Pompa: 

1) Urugan pasir bawah lantai 5 cm 
2) Lantai kerja 5 cm 
3) Pasang bata ringan dinding luar plat beton 
4) Pasang dinding bata ringan  
5) Pekerjaan plesteran 
6) Pekerjaan acian 
7) Rabat beton 10 cm 

   
2. Sebelum pekerjaan dimulai perlu mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan 

dengan pekerjaan ini, seperti : Instalasi pipa, saluran air, saluran listrik termasuk peil-

peil dibawah lantai. 

 

3. Pelaksanaan pasangan keramik harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk 

gambar dan dikerjakan oleh tenaga yang benar-benar ahli. 
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4. Sebelum lantai dipasang tanahnya dipadatkan dahulu dengan baik. Untuk 

urugan dari bahan pasir urug dengan ketebalan minimum 20 cm padat bersih dari 

kotoran dipadatkan dengan stamper portable dengan baik. 

 
5. Permukaan lantai keramik yang telah selesai dikerjakan harus dilindungi dari 
segala gangguan kerusakan yang mungkin terjadi, apabila terjadi kerusakan maka 
Kontraktor wajib memperbaiki sehingga dapat diterima oleh Direksi Lapangan. 

 
Pasal –8 

PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK   
 

1. Ruang Pengelola: 
a. Pasang lampu LED  
b. Pasang Titik stop kontak 
c. Pasang instalasi titik lampu 
d. Pasang stop kontak  
e. Pasang stop kontak AC 3 kaki  
f. Pasang saklar tunggal  
g. Pasang saklar ganda  
h. Pasang kabel GBY 4X 35 mm 
i. Pasang box MCB  
j. Pasang AC 1 PK 

 
2. Ruang Bilas/Tribun: 

a. Pasang lampu DL  LED 12 Watt 
b. Pasang lampu XL 12 Watt LED + amatur  
c. Pasang HPIT spotlight 500 Watt 
d. Pasang saklar ganda 
e. Pasang saklar tunggal 
f. Pasang stop kontak 
g. Pasang instalasi titik lampu 
h. Pasang instalasi titik stop kontak  
i. Pasang box MCB 
j. Pasang kabel twisted + instalasi 
k. Pasang pipa conduit include klem pipa 

 

3. Rumah Mesin Pompa: 
a. Pasang titik lampu  
b. Pasang lampu LED  
c. Pasang Titik stop kontak 
d. Pasang stop kontak  
e. Pasang saklar tunggal  
f. Pasang saklar ganda 
g. Pasang pompa submersible 
h. Support pipa 

 
 Instalatur (biro tehnik) yang dapat diikut sertakan dalam pelaksanaan pekerjaan 
listrik/air adalah biro tehnik yang telah mempunyai: 
 
1. Surat rekanan/prakualifikasi 
2. Pasang PLN/PDAM golongan III 
3. SIPP dari wilayah setempat 
4. Surat Pelulusan Pajak MPO, PPN, IREDA dan lain-lain 
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Pasal – 9 
INSTALASI AIR DAN SANITAIR  

 

1. Ruang Pengelola: 
a. Pasang instalasi air bersih  
b. Pasang instalasi air kotor  
c. Pasang cermin wastafel 
d. Pasang bak kontrol 40/40 
e. Pompa transfer 
f. Pasang shower dinding  
g. Pasang kran air stainlest  
h. Pasang closet duduk  
i. Pasang floor drain stainlest  
j. Pengadaan ember besar 
k. Pasang tempat sabun 
l. Pasang jet washer 
m. Pembuatan septictank biotank: 
 1) Galian tanah 
 2) Tangki biotank 

 
2. Ruang Bilas/Tribun: 

a. Pasang instalasi air bersih  
b. Pasang instalasi air kotor  
c. Pasang kran air  
d. Pasang floor drain stainlest  
e. Pasang biotank: 
  1) Galian tanah 
  2) Tangki biotank 
f. Pengadaan ember besar 
g. Pasang pompa transfer 

 
Pasal – 10 

PEKERJAAN PENGECATAN 
 

1. Pengecatan dimaksud adalah semua pekerjaan pengecatan  termasuk 
persiapan permukaan yang akan dicat dan filler, primer, dasar, finish, serta pekerjaan 
yang terkait. Pada pengecatan dinding ini menggunakan lapis Weathershield.  
 

2. Pekerjaan pengecatan meliputi: cat dinding luar dalam, cat plafon,  cat batu alam 
Andesit, cat kayu, besi, listpalk. 

 

Pasal – 11 
PEKERJAAN PRASARANA 

  
Pekerjaan Prasarana Lanjutan Pembangunan Kolam Renang di Yonif PR 305/17/1 
Kostrad antara lain: 
 
1. Prasarana Pekerjaan Kolam Renang Kecil/Pemanasan antara lain: 

 a. Pekerjaan Accesories adalah: 

1) Grill gutter 30 cm 

2) Seluncuran anak 

3) Stainless steel kolam utama 

4) Coring incld finishing 
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 b. Instalasi Kolam Renang kecil adalah: 

1) Hydrostrom plus 200 1,5 kw Waterco 

2) Penjernihan air incld Chemical 

3) Fitting dan accesories 

4) Instalasi maindrain + vacum 3 titik 2 jalur 2" Wavin AW 

5) Instalasi titik inlet 6 titik 2 jalur 2" Wavin AW 

6) Instalasi gutter 3 titik 1 jalur 3" Wavin AW 
  

2. Pekerjaan Pagar Besi adalah: 

a. Pasang bowplank 

b. Galian tanah 

c. Timbunan tanah kembali 

d. Urugan pasir 5 cm 

e. Pasangan pondasi batu kali 

f. Footplate 80/80/20 

g. Sloof 15/25 

h. Kolom 20/20 

i. Pekerjaan plesteran 

j. Pekerjaan acian 

k. Ornamen dinding kolom 

l. Pintu besi 

m. Kusen baja 

n. Pagara besi hollow T 120 

o. Pengecatan pintu besi dan pagar besi 
   

3. BP Listrik + Instalasi Kabel Twisted adalah: 
a. BP Listrik 66 KVA 

b. Pasang lampu jalan PJU LED 60 Watt (komplit) 

c. Lampu taman + tiang 

d. Kabel NYY + instalasi 

e. Tiang listrik baru 

f. Kabel twisted 3x70x50 dari gardu induk 

g. Genset 5 KVA 

h. Pasang box panel 

i. Pasang kabel NYM 2x2,5 mm 
 

4. Sumur Bor Submersible terdiri dari: 

a. Pembangunan Jambang Pompa adalah: 

1) Pengeboran sumur dia 12" 

2) Pasang jambang PVC dia 6" 

3) Pumping tes 

4) Cor beton dudukan pompa 

b. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal adalah: 

1) Pasang pompa submersible Grundfos SP 5A-25 3HP 3 Phase 

2) Pasang kabel NYYHK 3x1,5 mm 

3) Pasang kabel NYYHK 3x4 mm 

4) Pasang panel pompa 2 system 
 

c. Instalasi Air Luar 
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5. Duicker Pintu Depan dan Belakang adalah: 

 a. Plat beton duicker 20 cm 

 b. Balok tumpuan 20/20 

 

6. Saluran Drainase adalah: 

a. Pipa 4"  

b. Saluran air dinding bata lebar 30 cm dengan bak kontrol 

c. Saluran drainase jalan 60/60  

1) Galian tanah 

2) Lantai kerja 5 cm 

3) Pasang Uditch 60/60/120 

4) Rabat beton 10 cm 

5) Pekerjaan plesteran 

6) Pekerjaan acian 

 

7. Pekerjaan Penangkal Petir adalah: 

a. Penangkal petir + tiang dan accesories 

b. Grounding Rod Tembaga 3/4 c/w BC 16 mm 

c. Instalasi Kabel Incoming dari PLN ke ruang pompa NYYGBY 4x16 mm 

 

8. Pekerjaan Jalan/Parkiran adalah: 

a. Galian badan jalan 

b. Penyiapan badan jalan/tanah dasar (sub grade)  

c. Lapisan pondasi bawah LPB 25 cm 

d. Lapisan pondasi atas LPA 20 cm 

e. Lantai kerja 

f. Plastik cor 

g. Pembesian ikat wiremesh 

h. Wiremesh M 10 

i. Cor beton ready mix tebal 20 cm 

j. Kansteen 15x25x40 

k. Pekerjaan paving 

 

9. Pekerjaan Taman adalah: 

a. Urugan tanah humus 

b. Pembuatan taman (rumput) 

c. Kran air taman 

d. Instalasi air bersih 

 

10. Pembersihan Lokasi adalah: 

 a. Cleaning area kerja 

 b. Buang Puing 
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Pasal – 12 

PERUBAHAN-PERUBAHAN 
 
1. Hal-hal yang kurang didalam pasal-pasal tersebut diatas harus dibicarakan 
dengan direksi sebelum dilaksanakan. 
 

2. Apabila ada perubahan dari ketentuan-ketentuan di atas karena sesuatu hal 
harus seijin Pejabat Pembuat Komitmen. 

 
Pasal – 13 
PENUTUP 

 
1. Semua bahan dan persyaratan mengenai pekerjaan Konstruksi, Elektrikal dan 
Mekanikal serta mengenai bahan-bahan yang berlaku namun belum tercantum dalam 
Bestek ini. Kontraktor harus mematuhinya apabila terdapat perbedaan penafsiran 
pengertian mengenai pasal pada bestek ini akan dilakukan penetapan dilapangan oleh 
Direksi Lapangan. 
 
2. Jika ada perbedaan item jenis pekerjaan konstruksi, elektrikal dan mekanikal 
antara Bestek dengan Gambar serta RAB, semua keputusan perbedaan item jenis 
pekerjaan tersebut diputuskan oleh pihak perencana, dan pihak pelaksana ataupun 
yang dikerjasamakan harus mematuhinya. 
 
3. Demikian bestek ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi pelaksanaan Pekerjaan 
Pembangunan yang dilaksanakan di Yonif PR 305/17/1 Kostrad, Karawang -          
Jawa Barat.  
 

 
 
 
 

Jakarta,         Januari  2023 

Pejabat Pembuat Komitmen, 
 
 
 

Zulhardrie S. Mara 
Kolonel Czi NRP 11980060491175 

 
 

 
 
 


