

**BILL OF QUANTITY
REHAB RUANG RAPAT SPERSAD LANTAI 5**

NO.	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH HARGA Rp.	JUMLAH SELURUH Rp.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
A.	Pek. Sipil				Rp -
1	Pek. Bongkar Panel Eksisting	92,49 m ²		Rp -	
2	Pek. Bongkar Plafon Eksisting	71,20 m ²		Rp -	
3	Pek. Pemasangan Plafon + Rangka	71,20 m ²		Rp -	
4	Pek. Pengecatan Plafond	71,20 m ²		Rp -	
5	instalsi lampu	8,00 titik		Rp -	
6	pemasangan lampu downled led warm	8,00 bh		Rp -	
B.	Pek. Interior				Rp -
1	Panel Dinding - Tampak A	5,56 m ²		Rp -	
2	Panel Samping (LED) - Tampak A	9,67 m ²		Rp -	
3	Panel Dinding Tinggi 90 cm - Tampak A	4,00 m'		Rp -	
4	Kabinet Gantung - Tampak A	4,80 m ²		Rp -	
5	Panel Cutting Laser - Tampak A	4,00 m'		Rp -	
6	Lemari - Tampak B	5,21 m ²		Rp -	
7	Panel Video Tron - Tampak B	8,59 m ²		Rp -	
8	Panel Dinding - Tampak C	16,05 m ²		Rp -	
9	Panel Samping (LED) - Tampak C	5,40 m ²		Rp -	
10	Panel Dinding Tinggi 90 cm - Tampak C	4,00 m'		Rp -	
11	Kabinet Gantung - Tampak C	4,80 m ²		Rp -	
12	Panel Cutting Laser - Tampak C	4,00 m'		Rp -	
13	Panel Dinding - Tampak D	13,46 m ²		Rp -	
14	Panel Plafond	13,82 m ²		Rp -	
15	Meja Rapat Letter U	1,00 ls		Rp -	
16	Pek. Pemasangan Marmer	14,88 m ²		Rp -	
17	Pek. Pemasangan Karpet dan layer dasar	71,20 m ²		Rp -	
18	Pek. Pemasangan Gorden Roller Black out 0.9x1.2	2,16 m ²		Rp -	
19	Pek. Pemasangan Gorden Roller Black out 1x1.2	2,40 m ²		Rp -	
20	Kursi rapat	22,00 bh		Rp -	
C.	Pek. Pembersihan / Finishing				Rp -
1	Pek. Pembersihan / Finishing	1,00 ls		Rp -	
			JUMLAH :	Rp -	
			PPN 11% :	Rp -	
			JUMLAH TOTAL :	Rp -	
			DIBULATKAN :	Rp -	

Pejabat Pembuat Komitmen
Denmabesad,

Ardianto
Kolonel Inf NRP 11940013090570