

Rehab Barak (Lanjutan) Yonif 312/KH Volume 372 M2

1. Pekerjaan utama yang harus diuraikan dalam metode pelaksanaan pekerjaan:

No.	Pekerjaan Utama
1.	Pek. Pembongkaran
2.	Pek. Galian tanah dan pondasi
3.	Pek. Beton bertulang
4.	Pek. Dinding dan plasteran
5.	Pek. Kusen + Kaca
6.	Pek. Atap dan Plafond
7.	Pek. Lantai
8.	Pek Alat Gantung
9.	Pek. Pengecatan
10	Pek. Instalasi Listrik
11	Pek. Lain-lain